
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 11 月 28 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 12 件 開標結果 

☆ 
雲林縣政府駐臺灣雲林地方法院家事服

務中心計畫 

全案移該業務單位（社會處社會工

作科 ）辦理後續評選事宜。 

社會處

社工科 

楊至彬 

☆ 
大埤鄉鎮平南側及下崙公墓排水改善工

程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商，經主持人當場宣布廢

標。（第 5 次開標） 

地政處

重劃科

張同輝 

☆ 華山村山腳農路旁蝕溝治理工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 

☆ 草嶺外湖道路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 4 次開標） 

水利處

水保科

楊宗穎 

☆ 
107 年度「內政部補助委外成立都市危險

及老舊建築物加速重建輔導團」 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

建設處

使管科

曾泓博 



☆ 
斗南鎮東明里及新光里內現有集會場所

及廣場與附屬設施改善工程 

得標廠商 海鼎土木包工業 
工務處

工程科

周美均 

決標金額 1,730,000 元整 

核定金額 1,760,000 元整 

☆ 
雲林縣斗南鎮靖興社區活動中心興建計

畫 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

城鄉處

城工科

施百威 

☆ 麥寮鄉興華村山寮部落道路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

邱伯修 

☆ 
台西溪頂村活動中心旁周邊環境綠美化

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

城鄉處

鄉計科

許敬函 

☆ 二崙鄉楊賢村道路排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

劉家源 

☆ 
雲林縣斗六市既有道路養護整建品質改

善工程(第一標)  

得標廠商 
楠峰營造股份有限公

司 
工務處

養工科

甘雅雯 

決標金額 31,390,000 元整 

核定金額 32,900,000 元整 



☆ 
四湖鄉林厝村巷道保安林旁道路排水改

善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

邱伯修 

11/15

開標 

107 年崙背鄉豐榮農地重劃區貓兒干段

1074 等地號北九路(東側)農路改善工程

(二件合併) 

得標廠商 建中土木包工業 地政處

重劃科

黃建鈞 

決標金額 2,570,000 元整 

核定金額 3,260,000 元整 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


