
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 10 月 2 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 15 件 開標結果 

☆ 斗六市崙峰里、保庄里道路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

李偉卿 

☆ 
「雲林縣布袋戲資源調查計畫」勞務採購

案 

全案移該業務單位(文化處展覽藝

術科)辦理後續事宜。 

文化處

展藝科

陳丁義 

☆ 台西鄉新山寮簡易抽水站應急工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

劉欣怡 

☆ 
雲林縣大東(七)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 6 次開標） 

地政處

重劃科

沈世冠 

☆ 褒忠鄉有才村有才寮鄰近農路改善工程 

得標廠商 建中土木包工業 地政處

重劃科

張同輝 

決標金額 1,450,000 元整 

核定金額 1,620,000 元整 

☆ 斗六市溪洲里社區附屬設施改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

李嘉和 

☆ 
斗六市榴中里里內道路及附屬設施改善

工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

李嘉和 

☆ 
斗六市十三里及林內鄉湖本村等道路及

附屬設施改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

李嘉和 

☆ 
崙背鄉豐榮農地重劃區東西明四路農路

改善工程 

得標廠商 宏承營造有限公司 
地政處

重劃科

林文信 

決標金額 1,455,000 元整 

核定金額 1,650,000 元整 



☆ 
雲林縣長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照

顧服務體系輔導團 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不合格)，經主持人當場

宣布廢標。（第 3 次開標） 

社會處

老福科

林佩瑜 

☆ 
台西鄉溪頂農地重劃區明德段 1353 等地

號東西 27 路併行小排 1-7 改善工程 

得標廠商 大山土木包工業 
地政處

重劃科

黃建鈞 

決標金額 2,520,000 元整 

核定金額 2,800,000 元整 

☆ 
東勢鄉程海文衡壇後方綠美化改善工程

委託規劃設計監造 

全案移該業務單位（城鄉發展處鄉

村計劃科）辦理後續事宜。                                                  

城鄉處

鄉計科

許敬函 

☆ 
元長鄉新生農地重劃區農路 59 等農路改

善工程 

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 地政處

重劃科

林文信 
決標金額 1,468,000 元整 

核定金額 1,470,000 元整 

☆ 
林內鄉三號堤防下及莿桐鄉五華村 4~6 號

觀測站下等道路改善工程 

得標廠商 瑋林營造有限公司 
工務處

工程科

楊詒婷 

決標金額 1,360,000 元整 

核定金額 1,410,000 元整 

☆ 
斗六市八德等里路面及附屬設施改善工

程 

得標廠商 瑋林營造有限公司 
工務處

工程科

李嘉和 

決標金額 935,000 元整 

核定金額 1,001,000 元整 

9/28

開標 

雲林縣公共污水處理廠放流水自動連續

監測建置工程 

得標廠商 
定洋實業股份有限公

司 水利處

下水道

翁櫻玲 
決標金額 2,455,779 元整 

核定金額 4,090,000 元整 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


