
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 10 月 12 日 上午 

標的名稱 計 7 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 古坑鄉 158 甲線計畫道路拓寬 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

交建科

葉家誠 

☆ 
口湖鄉蚶子寮大排旁漁塭擋土牆滲水改

善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

張棠羽 

☆ 口湖鄉台子七中排興建排水箱涵工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

張勝桐 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 7,200,000 元整 ☆ 

111 年水林鄉尖山農地重劃區水南段 1237

及 1222-1 及 1253-1 地號等農路路面改善

工程(4 件合併) 核定金額 7,980,000 元整 

地政處

重劃科

黃建鈞 

☆ 
雲林台 61 幸福公路-台西五條港休息軸帶

營造計畫 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

城鄉處

城工科

施百威 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 1,565,000 元整 ☆ 二崙詔安社區雲 18 線道路排水改善工程 

核定金額 1,800,000 元整 

工務處

養工科

蘇映文 

得標廠商 
弘強工程顧問企業有

限公司 

決標金額 

(百分比) 
4.30 % ☆ 

東勢鄉同安北農地重劃區新北段 120 地號

南北十七路農路改善工程(二件合併)委託

設計監造 
核定金額

(百分比) 
5.00 % 

地政處

重劃科

高英哲 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


