
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 10 月 14 日 上午 

標的名稱 計 10 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
永續運輸評估模型建置與優先推動計畫

規劃-雲林生活圈 

全案移該業務單位（工務處運輸管

理科）辦理後續評選事宜。 

工務處

運管科

蔡宗佑 

☆ 
雲林縣歷史建築農糧署宿舍修復再利用

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

文資科

林介生 

☆ 
雲林縣歷史建築斗六警察局舊宿舍群週

邊景觀環境整修工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

文資科

袁千惠 

☆ 
麥寮鄉大有農地重劃區山寮段83地號西2

路農路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

高英哲 

☆ 口湖鄉埔北社區景觀改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

城鄉處

城工科

林建銘 

☆ 
111 年雲林縣公益彩券盈餘運用情形宣導

計畫 

全案移該業務單位(社會處身心障

礙福利科)辦理後續事宜。 

社會處

身障科

戴驪燕 

得標廠商 力翔信有限公司 

決標金額 1,816,000 元整 ☆ 
林內鄉坪頂雲 67 線道路擋土牆暨農路旁

矮牆改善工程 
核定金額 1,935,000 元整 

水利處

水保科

徐仕祐 

☆ 
雲林縣義和(五)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

地政處

重劃科

吳筱霜 

☆ 
雲林縣詔安客家文化館地坪鋪面修繕計

畫 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

民政處

自治科

蕭惠娟 



得標廠商 
協潤營造工程有限公

司 

決標金額 18,910,000 元整 ☆ 
雲林縣西螺鎮埔心路至中山路道路改善

工程 
核定金額 19,800,000 元整 

工務處

工程科

廖啟治 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


