
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 11 月 1 日 上午 

標的名稱 計 12 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
縣道 145 乙線(0k+550~9k+630)高鐵大道道

路改善工程 

全案移該業務單位（工務處養護工

程科）辦理後續評選事宜。 

工務處

養工科

林昱萱 

得標廠商 証崑營造有限公司 

決標金額 5,860,000 元整 ☆ 台西鄉新山寮護岸復建工程 

核定金額 6,950,000 元整 

水利處

水工科

曾盈榛 

☆ 土庫鎮奮起大排復建工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

張棠羽 

☆ 雲林縣北港鎮懷仁街排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

水利處

下水道

謝志忠 

☆ 
111 年度水林鄉車巷口農地重劃區豐德段

101 地號等東西農路改善工程(三件合併) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

陳佳宜 

☆ 
雲林縣歷史建築臺南地方法院虎尾出張

所宿舍修復工程委託監造(含因應計畫) 

全案移該業務單位(文化觀光處文

化資產科)辦理後續評選事宜。 

文觀處

文資科

江逸杰 

得標廠商 嘉呏營造有限公司 

決標金額 7,467,000 元整 ☆ 
111 年度崙背鄉草湖農地重劃區新草湖段

863 地號東西 3 路及排水改善工程 
核定金額 9,100,000 元整 

地政處

重劃科

石昀玉 

☆ 

111 年度斗六市阿丹農地重劃區溝子垻段

柴裡小段 958 等地號 H18 路面改善工程

(七件合併) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

高英哲 

☆ 
台西鄉台興段 458 地號旁護岸復建工程等

二件 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

高智鈺 



得標廠商 
大地營造股份有限公

司 

決標金額 44,600,000 元整 ☆ 
雲林縣歷史建築舊東勢鄉公所辦公廳舍

及附屬倉庫修復工程 
核定金額 44,900,000 元整 

文觀處

文資科

李迎仙 

☆ 
雲林縣義和(五)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

地政處

重劃科

吳筱霜 

得標廠商 達泰營造有限公司 

決標金額 2,410,000 元整 ☆ 北港鎮勤儉街路面改善工程 

核定金額 2,410,000 元整 

工務處

工程科

蔡佩伶 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


