
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 2 月 8 日 上午 

標的名稱 計 8 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 雲林縣海線社區大學委託經營 
全案移該業務單位（教育處社會教

育科）辦理後續評選事宜。 

教育處

社教科

簡森村 

☆ 雲林縣平原社區大學委託經營 
全案移該業務單位（教育處社會教

育科）辦理後續評選事宜。 

教育處

社教科

簡森村 

得標廠商 坤富營造有限公司 

決標金額 4,510,000 元整 ☆ 
112 年度水土保持災害緊急搶修工程(預

估) 
核定金額 4,570,000 元整 

水利處

水保科

徐仕祐 

得標廠商 堡盛土木包工業 

決標金額 2,168,000 元整 ☆ 斗六市鎮東一路道路排水改善等 3件合併 

核定金額 2,598,000 元整 

工務處

工程科

李偉卿 

得標廠商 豐佑土木包工業 

決標金額 1,690,000 元整 ☆ 古坑鄉草嶺村公田農路災後復建工程 

核定金額 1,810,000 元整 

水利處

水保科

徐仕祐 

得標廠商 
瑪力資訊股份有限公

司 

決標金額 1,410,000 元整 
☆ 辦理「建築執照申請資訊透明化」計劃 

核定金額 1,410,000 元整 

建設處

建管科

施智議 

得標廠商 艮茂土木包工業 

決標金額 1,890,000 元整 ☆ 
斗六市石榴路 369 巷德安公園附屬設施改

善工程 
核定金額 1,900,000 元整 

工務處

工程科

林俊輝 

☆ 
112 年度斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉等 3 鄉

鎮一般小型零星工程(預估) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務處

工程科

魏志揚 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


