
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 1 月 17 日 上午 

標的名稱 計 7 件 開標結果 

承辦 

單位 

得標廠商 澄弘營造有限公司 

決標金額 6,998,000 元整 ☆ 

雲林縣113年度台西鄉等5轄區內縣鄉道

設施經常性零星修復及搶修搶險工程(預

估)  核定金額 7,890,000 元整 

工務局

養工科

高盟順 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 16,977,000 元整 ☆ 

雲 90 線(0K+000~2K+600)、雲 150 線

(0K+000~2K+500)、雲 155 線

(0K+000~3K+500)等擇要路段道路改善工

程 核定金額 19,590,000 元整 

工務局

養工科

蘇映文 

☆ 

古坑鄉樟湖村清水溪旁農路災後復建工

程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林昶榕 

☆ 113 年雲林縣政府全國電視廣告託播案 
全案移該業務單位（新聞處綜合宣

導科）辦理後續評選事宜。 

新聞處

綜宣科

李佳容 

☆ 

113 年度雲林縣公共設施管線資料庫暨管

理系統整合應用建置計畫委託服務案 

全案移該業務單位(雲林縣交通工

務局養護工程科)辦理後續評選事

宜。 

工務局

養工科

謝欣妤 

☆ 
水林鄉尖山農地重劃區後寮段 1153 農路

災害復建工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

吳筱霜 

☆ 
大埤鄉雲177線及古坑鄉雲194線路側設

施修繕及道路改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

工務局

養工科

蘇映文 



得標廠商 八駿營造有限公司 

決標金額 7,911,100 元整 
1/10

開標 

雲林縣113年度台西鄉等5轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估) 
核定金額 11,760,000 元整 

工務局

養工科

高盟順 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


