
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 6 月 12 日 上午 

標的名稱 計 14 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
雲林縣高風險路口及行人安全

防護警示應用計畫 
全案移該業務單位（交通管
理科）辦理後續評選事宜。 

雲林縣交

通工務局

交通管理

科黃鈺淇 

☆ 
「國土計畫體系下農業外部效
益內部化制度」勞務採購案 

全案移該業務單位(農業處
森林及保育科)辦理後續評

選事宜。 

農業處 

森林及保

育科王國

柱 

☆ 

113 年度第二期雲林縣轄內

雨、污水下水道暨水利設施委
託規劃設計及監造技術服務 

全案移該業務單位（水利處

下水道科）辦理後續評選事
宜。 

水利處 

下水道科

廖敏如 

☆ 
雲林縣雲林故事館(歷史建築

虎尾郡守官邸)委託經營管理 

全案移該業務單位（文化觀

光處圖書資訊科）辦理後續
評選事宜。 

文化觀光

處圖書資

訊科陳沂

佑 

☆ 

113年度 7月-12月雲林縣身心
障礙者社區式日間服務布建計

畫(口湖據點及四湖據點) 

全案移該業務單位(社會處
身心障礙福利科)辦理後續

評選事宜。 

社會處 

身心障礙

福利科曾

蔓甯 

☆ 
北港鎮劉厝農地重劃區劉厝段

1053、564 地號等農路改善工程 

請最低標廠商提出說明，全

案保留。(7成以下) 

地政處 

重劃科 

林文信 

☆ 

縣道 155 線(2K+200~4K+200)、

雲 7線(7K+500~8K+700)、雲
123 線(0K+000~1K+500)及雲

142 線(0K+000~2K+500)等擇要

路段道路改善工程 

請最低標廠商提出說明，全

案保留。(7-8 成) 

雲林縣交

通工務局

養護工程

科黃致達 



得標廠商 昭承土木包工業 

決標金額 4,130,000 元整 ☆ 
口湖鄉台子養殖區西北側產業

道路護岸改善工程 

核定金額 4,600,000  元整 

水利處 

水利工程

科許鎮遠 

☆ 

本縣公立學校、市場、機關、

軍事及一般用戶污水納管工程

-雲林國中、鎮西國小等 

無廠商投標，當場宣布流

標。（第 1次開標） 

水利處 

下水道科

林正順 

得標廠商 安立營造有限公司 

決標金額 15,780,000 元整 ☆ 
臺西鄉火燒牛稠大排（雲 3-2

旁右岸）護岸復建工程 

核定金額 15,800,000 元整 

水利處 

水利工程

科黃小凌 

得標廠商 春吉營造有限公司 

決標金額 3,049,000  元整 ☆ 
古坑鄉桂林村地區農業搬運道

改善工程 

核定金額 3,350,000  元整 

水利處

水土保
持科林

永堂 

得標廠商 春吉工程有限公司 

決標金額 1,579,000  元整 ☆ 
古坑鄉建德及棋東段農路改善

工程 

核定金額 1,885,000  元整 

水利處 

水土保

持科林
昶榕 

☆ 
古坑鄉雲 209 鄉道 1.5K~2.1K

邊坡擋土牆災後復建工程 

標單有誤依政府採購法第48

條第 1項第 1款規定，不予
決標，本案廢標。(第 2次開

標) 

雲林縣交

通工務局

養護工程

科劉美秀 

得標廠商 
大吉昌營造有限

公司 

決標金額 10,470,000 元整 ☆ 
古坑鄉草嶺峭壁雄風步道整建

工程 

核定金額 11,600,000 元整 

城鄉發展

處城鄉工

程科許文

林 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


