

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 113 年 6 月 25 日		上午	承辦 單位
標的名稱	計 13 件		開標結果	
☆	2024 國慶焰火在雲林活動委託專業服務案		全案移該業務單位（民政處宗教禮俗科）辦理後續評選事宜。	民政處宗教禮俗科吳承翰
☆	113 年度雲林縣轄內縣鄉道與特定區照明及機電設備整修工程委託規劃設計監造開口契約		無廠商投標，當場宣布流標。（第 1 次開標）	雲林縣交通工務局公共工程科林俊輝
☆	斗南小東休閒娛樂中心 ROT 案可行性評估、先期規劃及招商促參前置作業		全案移該業務單位（財政處公有財產科）辦理後續評選事宜。	財政處公有財產科陳俊源
☆	二崙鄉田尾村賜福宮廁所整修改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）	雲林縣交通工務局廖啓治
☆	土庫鎮秀潭農地重劃區綺湖段 287、399 地號 32 農路改善工程		請最低標廠商提出說明，全案保留。（7 成以下）	地政處重劃科石昀玉
☆	雲林縣歷史建築荊桐饒平國小舊宿舍修復再利用工程		無廠商投標，當場宣布流標。（第 1 次開標）	文化觀光處文化資產科魏豪志
☆	古坑鄉雲 209 鄉道 1.5K~2.1K 邊坡擋土牆災後復建工程		開標後經審標結果，底價未依規定訂定，宣布廢標。（第 2 次開標）	交通工務局養護工程科劉美秀
☆	荊桐鄉溪底小排 1-3 改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）	水利處水利工程科張勝桐

☆	土庫鎮大荖農地重劃區大荖段 2270 地號水路改善工程	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)		地政處重劃科石昀玉	
☆	113 年度雲林縣轄內公園及農博樹木修剪工程 (開口契約)	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)		雲林縣交通工務局公共工程科蔡元博	
☆	土庫鎮大荖農地重劃區牛埔子段 1515 地號農水路改善工程	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)		地政處重劃科石昀玉	
☆	林茂村草崙地區林業搬運道改善工程	依政府採購法施行細則第 54 條第 3 項規定：參考廠商報價重訂底價後，再擇期議價，全案保留。		水利處水土保持科施順寶	
☆	雲林縣政府建設處工商行政科辦公室整修工程	得標廠商	宏一室內裝修有限公司		建設處工商行政科吳佳育
		決標金額	2,130,000	元整	
		核定金額	2,500,000	元整	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)				