
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 6 月 28 日 上午 

標的名稱 計 5件 開標結果 

承辦 

單位 

得標廠商 聯進營造有限公司 

決標金額 5,635,000 元整 ☆ 土庫鎮文化段停車場整地工程 

核定金額 6,310,000 元整 

交通工務

局交通管

理科連崑

廷 

☆ 石壁遊憩區增設水電工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1次開標） 

城鄉發展

處城鄉工

程科楊惟

迪 

☆ 
斗六市後庄埤親水公園(第一

期)周邊光環境設計設置 

全案移該業務單位（水利處水利工程

科）辦理後續評選事宜。 

水利處水

利工程科

曾盈榛 

☆ 
113 年度雲林縣轄內公園綠地

環境維護工程（開口契約）委託

設計監造技術服務 

全案移該業務單位（雲林縣交通工務

局公共工程科）辦理後續評審事宜。 

交通工務

局公共工

程科蔡元

博 

☆ 
麥寮鄉三盛村仁德西路 320 巷

前開闢道路排水改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保留。 

(7 成以下) 

交通工務

局公共工

程科謝子

涵 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


