
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 7 月 9 日 上午 

標的名稱 計 12 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 2025 北港燈會委託執行案 
全案移該業務單位(文化觀光處觀

光行銷科)辦理後續評選事宜。 

文化觀光

處觀光行

銷科林鈺

真 

☆ 
113 年度雲林縣經常性路面零

星修補工程開口契約(海線) 

依政府採購法第 48條第 1項第 1款

規定，本案需變更或補充招標文件

內容，故 113 年 07 月 09 日不予開

標，並依招標期限標準第 8 條第 1

項規定辦理重行或續行第一次招

標，等標期為 5日。 

交通工務

局公共工

程科林俊

輝 

☆ 
西螺鎮程氏家廟周邊景觀改善

工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1次開標） 

城鄉發展

處城鄉設

施維護科

葉政翰 

得標廠商 向日葵生態營造有限公司 

決標金額 11,180,000 元整 ☆ 

雲林縣舊庄(八)及蕃薯(九)早

期農地重劃區農水路更新改善

工程 核定金額 13,300,000 元整 

地政處重

劃科吳筱

霜 

☆ 
113 年度雲林縣轄區漁港暨海

岸廢棄物清理工程(預估)  

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1次開標） 

水利處防

洪維護科

詹勝宇 

☆ 
虎尾鎮市區道路改善計畫(林森

路一段) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7成以下) 

交通工務

局養護工

程科施方

儒 

☆ 
113 年度雲林縣交通安全宣導

案-停讓文化 2.0 計畫 

全案移該業務單位（新聞處綜合宣

導科）辦理後續評選事宜。 

新聞處綜

合宣導科

黃椿婷 



☆ 
113 年雲林縣淨零公正轉型倡

導與促進計畫 

全案移該業務單位（計畫處綜合規

劃科）辦理後續評選事宜。 

計畫處綜

合規劃科

周德欽 

☆ 
小東客運轉運站新建工程-設計

監造服務 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2次開標） 

交通工務

局交通管

理科連崑

廷 

☆ 
113 年度雲林縣交通安全宣導

案-交通安全月宣導計畫暨縣市

道路交通文化(知悉度)調查 

全案移該業務單位(新聞處綜合宣

導科)辦理後續事宜。 

新聞處綜

合宣導科

黃椿婷 

☆ 

113 年度雲林縣轄內縣鄉道與

特定區照明及機電設備整修工

程委託規劃設計監造開口契約 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2次開標） 

交通工務

局公共工

程科林俊

輝 

得標廠商 宜泰土木包工業 

決標金額 1,210,000 元整 
6/25
開標 

土庫鎮大荖農地重劃區牛埔子

段 1515 地號農水路改善工程 
核定金額 1,680,000 元整 

民政處宗

教禮俗科

賴俊嘉 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


