
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 7 月 17 日 上午 

標的名稱 計 12 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
113 年度石龜農地重劃區石龜

溪段 1167 地號水路改善工程

(二件合併) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處重

劃科石昀

玉 

☆ 
113 年度豐南農地重劃區五塊

厝段 993 地號旁鹽園小給 2-2

改善工程(二件合併) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處重

劃科李軒

豪 

☆ 
口湖鄉港西村北路519-1地號

等產業道路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1次開標） 

水利處水

利工程科

許鎮遠 

得標廠商 大吉昌營造有限公司 

決標金額 5,330,000 元整 ☆ 

113 年度路利潭(二)農地重劃

區安南段 194、211 地號農水

路改善工程(四件合併) 
核定金額 6,500,000 元整 

地政處重

劃科高英

哲 

☆ 
斗六市十三份(無名橋上游)
復建工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

水利處水

土保持科

張鈞量 

☆ 
口湖鄉蚶仔寮大排支流小排

護岸加高工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1次開標） 

水利處水

利工程科

許鎮遠 

☆ 
113 年度雲林縣經常性路面零
星修補工程開口契約(山線) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7成以下) 

交通工務

局公共工

程科林俊

輝 

☆ 
東勢鄉四美農地重劃區四美

段 1272 地號排水路改善工程

(二件合併)委託設計監造 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7成以下) 

地政處重

劃科高英

哲 



☆ 
2024 雲林詔安客家文化節開

幕委託執行案 

全案移該業務單位（文化觀光處藝

文推廣科）辦理後續事宜。 

文化觀光

處藝文推

廣科陳志

堅 

☆ 
113 年度松竹農地重劃區松竹

段 704、824 地號路面改善工
程(二件合併) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7成以下) 

地政處重

劃科李軒

豪 

得標廠商 杬田營造有限公司 

決標金額 1,845,000 元整 ☆ 
113 年度雲林縣轄區漁港暨海
岸廢棄物清理工程(預估) 

核定金額 1,845,000 元整 

水利處防

洪維護科

詹勝宇 

得標廠商 進一營造有限公司 

決標金額 8,480,000 元整 
7/4

開標 
莿桐鄉溪底小排 1-3 改善工程 

核定金額 11,200,000 元整 

水利處水

利工程科

張勝桐 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


