
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 7 月 19 日 上午 

標的名稱 計 11 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
113 年度豐南農地重劃區阿勸

段 784 等地號農路改善工程

(三件合併) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7成以下) 

地政處重

劃科李軒

豪 

得標廠商 澔宇營造有限公司 

決標金額 3,350,000 元整 ☆ 

113 年度阿丹農地重劃區阿丹

段 1277、1349 等地號農水路

改善工程 
核定金額 4,100,000 元整 

地政處重

劃科李軒

豪 

☆ 
113 年度久安農地重劃區九老

爺段 1629 地號農路改善工程

(三件合併) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7成以下) 

地政處重

劃科石昀

玉 

☆ 
113 年雲林縣土庫公設民營托

嬰中心委託經營管理 

全案移該業務單位（社會處婦幼及

少年福利科）辦理後續評選事宜。 

社會處婦

幼及少年

福利科詹

淑娥 

☆ 
113 年度程海農地重劃區圳頭

段 571 地號農水路改善工程
(五件合併) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7成以下) 

地政處重

劃科高英

哲 

得標廠商 齊全土木包工業 

決標金額 5,027,200 元整 ☆ 
西螺鎮程氏家廟周邊景觀改
善工程 

核定金額 5,300,000 元整 

城鄉發展

處城鄉設

施維護科

葉政翰 

☆ 
雲林縣113年度性別意識培力

研習計畫 

全案移該業務單位(社會處婦幼及

少年福利科)辦理後續事宜。 

社會處婦

幼及少年

福利科薛

靖茹 

得標廠商 大吉昌營造有限公司 

決標金額 3,100,000 元整 ☆ 
麥寮鄉雲6線及中興村庄內排
水改善工程 

核定金額 3,200,000 元整 

交通工務

局公共工

程科謝子

涵 



☆ 
113 年戶外媒體廣告設計勞務

採購案 

全案移該業務單位(新聞處綜合宣

導科)辦理後續事宜。 

新聞處綜

合宣導科

許嘉文 

得標廠商 嘉呏營造有限公司 

決標金額 5,567,000 元整 
7/16

開標 

113 年度舊庄農地重劃區舊庄

段 1966 等地號水路改善工程 
核定金額 8,200,000 元整 

地政處重

劃科石昀

玉 

得標廠商 
宏笙工程技術顧問有限

公司 

決標金額 

(百分比) 
18.40 % 

7/17

開標 

東勢鄉四美農地重劃區四美段

1272 地號排水路改善工程(二

件合併)委託設計監造 
核 定 金 額

(百分比) 
85 % 

地政處重

劃科高英

哲 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


