
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 7 月 23 日 上午 

標的名稱 計 13 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
雲林溪周邊光環境(第一期)

規劃設置案  

全案移該業務單位(水利處下水道

科)辦理後續評選事宜。 

水利處下

水道科張

乃勻 

得標廠商 利豐營造有限公司 

決標金額 17,931,148 元整 ☆ 
雲林縣歷史建築莿桐饒平國

小舊宿舍修復再利用工程 

核定金額 18,200,000 元整 

文化觀光

處文化資

產科魏豪

志 

☆ 
雲林縣尖山(十)早期農地重

劃區農水路更新改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1次開標） 

地政處重

劃科吳筱

霜 

☆ 
113 年度春牛埔(東)農地重劃

區灣東段796地號等東西小排

改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處重

劃科林文

信 

☆ 
113 年度西庄農地重劃區下寮

段 937、1036 地號溝渠改善工
程（二件合併） 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7成以下) 

地政處重

劃科林文

信 

☆ 
「雲林縣【做好事種福田】愛
心大平台」線上捐贈系統 

全案移該業務單位（社會處社會救

助行政科）辦理後續評選事宜。         

社會處社

會救助行

政科宋碧

蓮 

☆ 
113 年雲林縣觀光遊樂業旅遊

安全提升計畫 

全案移該業務單位(文化觀光處觀

光行銷科)辦理後續評選事宜。 

文化觀光

處觀光行

銷科許秀

鳳 

☆ 113 年度推動綠建築宣導計畫 
全案移該業務單位（建設處建築管

理科）辦理後續評審事宜。 

建設處建

築管理科

楊開翔 



☆ 
斗六藝文潮旅大道活化委託

執行案 

全案移該業務單位（文化觀光處觀

光行銷科）辦理後續評審事宜。 

文化觀光

處觀光行

銷科許菀

真 

☆ 
北港好庫創生再造計畫委託

規劃設計監造 

全案移該業務單位(城鄉發展處城

鄉工程科)辦理後續事宜。 

城鄉發展

處城鄉工

程科施百

威 

得標廠商 嘉銘營造有限公司 

決標金額 5,880,000 元整 
7/17
開標 

斗六市十三份(無名橋上游)復

建工程 
核定金額 7,500,000 元整 

水利處水

土保持科

張鈞量 

得標廠商 瑋林營造有限公司 

決標金額 2,950,000 元整 
7/19

開標 

113 年度豐南農地重劃區阿勸

段 784 等地號農路改善工程(三

件合併) 
核定金額 5,350,000 元整 

地政處重

劃科李軒

豪 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 3,318,000 元整 
7/19

開標 

113 年度久安農地重劃區九老

爺段 1629 地號農路改善工程

(三件合併) 
核定金額 5,650,000 元整 

地政處重

劃科石昀

玉 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


