

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 113 年 8 月 27 日		上午		承辦 單位
標的名稱	計 7 件		開標結果		
☆	工湖路道路拓寬工程委託辦理用地取得作業及協助地上改良物查估作業	全案移該業務單位（雲林縣交通工務局用地行政科）辦理後續評選事宜。		雲林縣交通工務局用地行政科陳立昇	
☆	朱丹灣水環境改善整體計畫（規劃設計）	全案移該業務單位（水利處水利工程科）辦理後續評選事宜。		水利處水利工程科王子睿	
☆	113 年斗南青銀創生營運整合計畫 2.0 之青年創生文化事業推動計畫	投標廠商一家，開標前為不合格標，故流標。		計畫處綜合規劃科王藝鏡	
☆	113 年斗南青銀創生營運整合計畫 2.0 之青銀基地文化人才培力與輔導計畫	全案移該業務單位（計畫處綜合規劃科）辦理後續事宜。		計畫處綜合規劃科賴怡潔	
☆	113 年度雲林縣推動緩解水稻田溫室氣體排放策略研究計畫（第二期稻作）	全案移該業務單位（計畫處綜合規劃科）辦理後續評審事宜。		計畫處綜合規劃科左喬蓁	
☆	虎尾鎮高鐵特定區路面及人行道改善工程（第一工區）	請最低標廠商提出說明，全案保留。（7-8 成）		雲林縣交通工務局養護工程科陳玉軒	
☆	虎尾鎮高鐵特定區路面及人行道改善工程（第二工區）	得標廠商	谷源營造有限公司		雲林縣交通工務局養護工程科陳玉軒
		決標金額	37,800,000	元整	
		核定金額	47,100,000	元整	
以下空白（☆係為當日開標件數）					