
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 113 年 11月 5日 上午 承辦 

單位 標的名稱 計 13件 開標結果 

☆ 
台西鄉蚊港大排無名橋上游

(475地號旁)復建工程等二件 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1次開標） 

水利處水

利工程科

李垣靜 

☆ 
西螺鎮公館里庄內排水溝改

善工程 

得標廠商 澄弘營造有限公司 雲林縣交

通工務局

公共工程

科廖啓治 

決標金額 4,179,900  元整 

核定金額 4,880,000  元整 

☆ 
二崙鄉老人會館地坪改善工
程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1次開標） 

雲林縣交

通工務局

公共工程

科廖啓治 

☆ 
水井查察租賃公務車財物採
購招標案 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8成) 

水利處水

利行政科

周秉霖 

☆ 
113 年度雲林縣轄內公園改善

工程（一） 

得標廠商 御瑋營造有限公司 雲林縣交

通工務局

公共工程

科蔡元博 

決標金額 17,850,000  元整 

核定金額 18,070,000  元整 

☆ 
雲林縣議會議長室環境設施

改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1次開標） 

雲林縣交

通工務局

公共工程

科蔡元博 

☆ 
口湖鄉蚶仔寮大排一護岸改
善工程 

本採購預算未完成立法程序，先辦

理保留決標，俟預算通過後始決標

生效(已進入底價) 

水利處水

利工程科

林謀顯 

☆ 

雲林縣 114 年租用車輛(含役
男入營輸送、兵役體檢、探視

在營役男或備役召集後備軍

人)標案 

本採購預算未完成立法程序，先辦

理保留決標，俟預算通過後始決標

生效(已進入底價) 

民政處兵

役科馬佩

鈴 



☆ 雲林縣政府地政處整修工程 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8成) 

地政處土

地開發科

廖吉雄 

☆ 
斗六市大潭排水(400-3 地號
旁)右岸復建工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8成) 

水利處水

土保持科

張鈞量 

☆ 
西螺鎮鹿場課圳跨河構造物

及路面改善工程 

得標廠商 晟恩土木包工業 雲林縣交

通工務局

公共工程

科廖啓治 

決標金額 3,660,000  元整 

核定金額 3,666,000  元整 

☆ 山寮抽水站等兩案復建工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3次開標） 

水利處水

利工程科

張勝桐 

☆ 

114 年雲林縣政府機關資訊系

統弱點通報機制 VANS 維護服務

採購案 

本採購預算未完成立法程序，先辦

理保留決標，俟預算通過後始決標

生效(已進入底價) 

計劃處資

訊管理科 

洪詠倫 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


