
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 11 月 7 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 13 件 開標結果 

☆ 
雲林縣歷史建築原大埤鄉農業信用組合

緊急修繕工程 

全案移還文化處(文化資產科)依前

揭規定重核底價後再通知廠商前

來議價。本案保留。 

文化處

文資科

林介生 

☆ 
107 年度強化雲林縣營建剩餘土石方管理

推動計畫 

全案移該業務單位（水利處水利管

理科）辦理後續評選事宜。 

水利處

水管科

楊博硯 

☆ 西螺鎮安定里聯絡道路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

鄭仁傑 

☆ 
東勢鄉四美村馬山厝社區道路及設施改

善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

邱伯修 

☆ 草嶺外湖道路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

水利處

水保科

楊宗穎 

☆ 元長鄉下寮村水利溝旁農路改善工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商，經主持人當場宣布廢

標。（第 4 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 元長鄉山內村農路改善工程 

得標廠商 建中土木包工業 地政處

重劃科

林文信 

決標金額 2,250,000 元整 

核定金額 2,250,000 元整 

☆ 
四湖鄉南光農地重劃區補路一等農路改

善工程 

得標廠商 宏駿土木包工業 
地政處

重劃科

林文信 

決標金額 1,218,500 元整 

核定金額 1,230,000 元整 

☆ 
麥寮鄉明禮國小旁庄內等 2處路面及排水

改善工程 

得標廠商 鴻昱營造有限公司 
工務處

工程科

洪淑玲 

決標金額 986,800 元整 

核定金額 1,080,000 元整 



☆ 麥寮鄉興華村雲 5 線旁側溝改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

洪淑玲 

☆ 
雲林縣歷史建築古坑東和陳宅修復再利

用工程 

得標廠商 益安營造有限公司 
文化處

文資科

江逸杰 

決標金額 20,700,000 元整 

核定金額 21,000,000 元整 

☆ 
林內鄉湖本、坪頂等村道路排水及護坡改

善工程 

得標廠商 廣易營造有限公司 
工務處

工程科

楊詒婷 

決標金額 1,170,000 元整 

核定金額 1,183,000 元整 

☆ 
古坑鄉草嶺村鄉街景觀型塑營造工程計

畫 

得標廠商 傑虹營造有限公司 
城鄉處

城工科

許文林 

決標金額 23,980,000 元整 

核定金額 24,000,000 元整 

11/2

開標 
雲林縣政府 107 年度購製戶口名簿袋 

得標廠商 常立塑膠有限公司 民政處

戶政科

林怡君 

決標金額 288,000 元整 

核定金額 380,000 元整 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


