
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 11 月 8 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 9 件 開標結果 

☆ 2019 北港燈會整體燈區展示規劃執行案 
全案移該業務單位（文化處觀光行

銷科）辦理後續評選事宜。 

文化處

行銷科

張乃筑 

☆ 
雲林縣公私協力西螺托育資源中心購置

教玩具圖書 

全案移還社會處(婦幼及少年福利

科)依前揭規定重核底價後再通知

廠商前來議價。本案保留。 

社會處

婦幼科

廖玉婕 

☆ 
古坑鄉新庄村、棋盤村、華南村等道路改

善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

周美均 

☆ 
水林鄉春牛埔(西)農地重劃區東西 57 路

等農路改善工程 

得標廠商 建中土木包工業 
地政處

重劃科

林文信 

決標金額 1,270,000 元整 

核定金額 1,280,000 元整 

☆ 
二崙鄉舊頂埤頭大排護岸加高改善應急

工程 

得標廠商 合利發營造有限公司 
水利處

水工科

劉欣怡 

決標金額 2,170,000 元整 

核定金額 2,180,000 元整 

☆ 
107 年度「內政部補助委外成立都市危險

及老舊建築物加速重建輔導團」 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

建設處

使管科

曾泓博 

☆ 

大埤鄉舊庄中排復興橋下游護岸加高應

急工程及後溝子大排護岸加高應急工程

等二案 

得標廠商 川峰土木包工業 

水利處

水工科

蘇昱嘉 

決標金額 4,370,000 元整 

核定金額 4,370,000 元整 



☆ 107 年度古坑鄉荷苞村道路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

周美均 

☆ 華興 12 號排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

水利處

水保科

柯昌裕 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


