
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 108 年 4 月 2 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 21 件 開標結果 

☆ 
108 年度雲林縣抽水站及水閘門等水利設

施緊急搶修(設備勞務)  

得標廠商 鴻典有限公司 
水利處

水管科

江志銘 

決標金額 15,000,000 元整 

核定金額 18,500,000 元整 

☆ 
北港地區開路鼓樂、南北管陣頭調查研究

及舊樂譜數位化與出版計畫 

全案移該業務單位(文化處文化資

產科)辦理後續評選事宜。 

文化處

文資科

陳可馨 

☆ 雲林縣政府資訊服務系統整合共構計畫 
全案移該業務單位(計畫處資訊管

理科)辦理後續評選事宜。 

計畫處 

資管科 

吳永龍 

宋振嘉 

☆ 雲林縣再生能源調查暨整體規劃評估案 
全案移該業務單位（建設處工商行

政科）辦理後續評選事宜。 

建設處

行政科

蔡淑玲 

☆ 
大埤鄉自行車道 3K+500 段週邊設施整修

工程委託規劃設計監造 

全案移該業務單位（城鄉發展處城

鄉工程科）辦理後續事宜。 

城鄉處

城工科

張乃勻 

☆ 
108 年度雲林縣轄內特定區公園及農博生

態園區設施維護改善案(預估)  

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

劉家偉 

☆ 神木野溪二期治理工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

侯柏廷 

☆ 

108 年度水土保持災害緊急搶修工程(預

估)  

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

楊宗穎 



☆ 麥寮鄉施厝分線排水改善應急工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

李振榮 

☆ 

台西鄉火燒牛稠大排截流處通水箱改善

暨 1 號水門移動式抽水機平台應急工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

李振榮 

☆ 頂口湖簡易抽水站及相關設施改善工程 

得標廠商 祥禾營造有限公司 水利處

水工科

許鎮遠 

決標金額 4,200,000 元整 

核定金額 4,200,000 元整 

☆ 下寮野溪二期治理工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（重行第 1 次開標） 

水利處

水保科

侯柏廷 

☆ 
施厝寮大排施厝寮排水第二號橋下游治

理工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

楊舒茜 

☆ 元長鄉山子內大排側溝改善應急工程 

得標廠商 大山土木包工業 水利處

水工科

陳怡親 

決標金額 1,670,000 元整 

核定金額 1,680,000 元整 

☆ 高寮野溪治理工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 

☆ 林內鄉中央排水下游版橋改善應急工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

陳怡親 

☆ 
莿桐鄉饒平、四合、五華、埔尾、麻園等

村排水溝及道路擋土牆改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

陳怡親 

☆ 
崙背鄉東佃厝庄旁排水及路面等改善工

程 

得標廠商 宏展土木包工業 
工務處

工程科

劉家源 

決標金額 1,358,000 元整 

核定金額 1,400,000 元整 



☆ 下崙大排一右岸 3 號水門改善應急工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

水利處

水工科

李振榮 

☆ 108 年雲林電視廣告製作勞務採購案 
全案移該業務單位（新聞處綜合宣

導科）辦理後續事宜。 

新聞處

綜宣科

劉妃芳 

☆ 雲林縣施政宣傳全國電視廣告託播案 
全案移該業務單位(新聞處綜合宣

導科)辦理後續事宜。 

新聞處

綜宣科

李佳容 

3/22

開標 

口湖鄉蔦松(一)農地重劃區西瓊子埔一輪

小排 1-8 改善工程 

得標廠商 大山土木包工業 
地政處

重劃科

林文信 

決標金額 1,880,000 元整 

核定金額 2,600,000 元整 

3/28

開標 

台西鄉五港村安西府前廣場路面改善工

程委託規劃設計及監造等工作 

得標廠商 宏旺土木技師事務所 

工務處

工程科

邱伯修 

決標金額 

（統一折扣） 
1.40 折 

核定金額

（統一折扣） 
3.50 折 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


