

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 107 年 8 月 1 日		上午	承辦單位
標的名稱	計 12 件		開標結果	
☆	雲林縣斗六市(含大潭地區)污水下水道系統建設計畫後期用戶接管工程委託設計及監造技術服務開口契約案		開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不合格)，經主持人當場宣布廢標。(第 2 次開標)	水利處 下水道 陳禹儒
☆	大埤鄉後溝子大排(泰安殿旁)護岸改善應急工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	水利處 水工科 蘇昱嘉
☆	雲林縣歷史建築原大埤鄉農業信用組合緊急修繕工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)	文化處 文資科 林介生
☆	縣道 154 乙線-水碓南橋改建工程可行性評估及初步規劃案		全案移該業務單位(工務處公共工程科)辦理後續評選事宜。	工務處 工程科 周美均
☆	107 年二崙鄉大義農地重劃區東西 5 路改善工程(2 件合併)		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	地政處 重劃科 黃建鈞
☆	107 年褒忠鄉龍岩農地重劃區有才段 164、248-1、33 等地號有才村 103 旁重劃區農路改善工程(二件合併)		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)	地政處 重劃科 張同輝

☆	107 年大埤鄉大埤農地重劃區盧竹巷段 1157 等地號東西一路給水改善工程(二件 合併)	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		地政處 重劃科 張同輝
☆	107 年褒忠鄉東馬鳴山農地重劃區新湖段 1398 等地號雲 111 線旁農路改善工程(二 件合併)	請最低標廠商提出說明，全案保 留。(7 成以下)		地政處 重劃科 張同輝
☆	107 年度雲林縣寬頻管道設施維修工程 (預估)	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		工務處 養工科 詹欣琪
☆	斗六市乾溪農路橋梁新建工程(引道工程)	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		工務處 養工科 蔡寬忠
☆	107 年度雲林縣私立托嬰中心評鑑	全案移該業務單位(社會處婦幼及 少年福利科)辦理後續事宜。		社會處 婦幼科 葉芮君
☆	台西鄉萬厝小排 1-26 改善工程	得標廠商	嘉銘營造有限公司	地政處 重劃科 陳俊秀
		決標金額	1,577,000 元整	
		核定金額	1,640,000 元整	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)			