
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 112 年 9 月 12 日 上午 

標的名稱 計 6 件 開標結果 

承辦 

單位 

得標廠商 力翔信有限公司 

決標金額 1,330,000 元整 ☆ 古坑鄉樟湖村五個礐農路改善工程 

核定金額 1,660,000 元整 

水利處

水保科

林昶榕 

得標廠商 春吉工程有限公司 

決標金額 2,729,000 元整 ☆ 
古坑鄉桂林村大坪頂、石槌尾及桃源農路

改善工程 
核定金額 3,030,000 元整 

水利處

水保科

簡士淵 

☆ 
112 年度斗南鎮阿丹農地重劃區阿丹段

667-1、713 等地號水路改善工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

石昀玉 

☆ 北港工藝坊空間修繕工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

文觀處

觀發科

張宸 

☆ 虎尾鎮高鐵綠園道綠美化工程(預估) 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

工務處

工程科

章藝齡 

☆ 112 年雲林縣政府農業政策成果形象宣傳 
全案移該業務單位(新聞處綜合宣

導科)辦理後續事宜。 

新聞處

綜宣科

陳顗 

得標廠商 佳丞開發有限公司 

決標金額 3,160,000 元整 
9/1  

開標 

林內鄉林茂村茂興橋既有人行道及橋面

銜接引道改善工程 
核定金額 3,518,000 元整 

工務處

工程科

蔡佩伶 

得標廠商 雲榮工程行 

決標金額 3,300,000 元整 
9/5  

開標 

雲林縣 112 年度轄內公園及農博路容維護

改善案(預估) 
核定金額 4,550,000 元整 

工務處

工程科

章藝齡 

得標廠商 月陽股份有限公司 

決標金額 4,587,000 元整 
9/6  

開標 

雲林縣 112 年度轄內縣鄉道路照明及機電

設備整修工程(預估) 
核定金額 7,500,000 元整 

工務處

工程科

張雅惠 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


