

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 112 年 9 月 6 日		上午		承辦單位		
標的名稱	計 6 件		開標結果				
☆	台子村、牛挑灣溪出海口外航道導航燈改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		水利處 水工科 王子睿		
☆	布袋戲文化園區改善工程委託設計監造服務案		全案移該業務單位(工務處公共工程科)辦理後續評審事宜。		工務處 工程科 章藝齡		
☆	112 年雲林縣政府食農政策民意調查暨宣傳案		全案移該業務單位(新聞處綜合宣導科)辦理後續評審事宜。		新聞處 綜宣科 李佳容		
☆	雲林厚工學北港光影藝術節典藏策展規劃執行案		全案移該業務單位(文化觀光處觀光行銷科)辦理後續評審事宜。		文觀處 觀行科 林鈺真		
☆	雲林縣 112 年度轄內縣鄉道路照明及機電設備整修工程(預估)		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)		工務處 工程科 張雅惠		
☆	莿桐鄉大美農地重劃區新庄子段 3887、3888 地號賸餘水利用地鋪設改善工程		得標廠商	聯進營造有限公司		地政處 重劃科 石昀玉	
			決標金額	1,936,000	元整		
			核定金額	2,350,000	元整		
9/1 開標	112 年度雲林縣無號誌化路口改善工程(預估)		得標廠商	峰頂工程有限公司		工務處 運管科 陳怡方	
			決標金額	1,360,000	元整		
			核定金額	1,830,000	元整		
	以下空白 (☆係為當日開標件數)						