

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 107 年 8 月 3 日		上午		承辦單位
標的名稱		計 13 件		開標結果		
☆	石壁遊龍湖步道整建工程委託規劃設計監造		全案移該業務單位(城鄉發展處城鄉工程科)辦理後續評審事宜。			城鄉處 城工科 王俊霖
☆	古坑鄉幽情谷步道整建工程委託規劃設計監造		全案移該業務單位(城鄉發展處城鄉工程科)辦理後續事宜。			城鄉處 城工科 王俊霖
☆	雲林縣虎尾建國眷村文化工作站駐地計畫		全案移該業務單位(文化處藝文推廣科)辦理後續評選事宜。			文化處 藝推科 廖重然
☆	縣道 158(褒忠至馬光 15K+350~18K+710)道路改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標(第 1 次開標)			工務處 養工科 劉素好
☆	107 年崙背鄉羅厝農地重劃區福興段 494 等地號東西 4 路改善工程(三件合併)		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)			地政處 重劃科 黃建鈞
☆	107 年口湖鄉順興農地重劃區開元段 773 等地號宜梧中排旁道路排水改善工程(二件合併)		得標廠商	建中土木包工業		地政處 重劃科 林文信
			決標金額	2,090,000	元整	
			核定金額	2,600,000	元整	
☆	107 年口湖鄉羊稠厝(南)重劃區林投段 443 等地號農水路改善工程(四件合併)		無廠商投標，當場宣布流標。(第 1 次開標)			地政處 重劃科 林文信

☆	107 年水林鄉順興農地重劃區開元段 50 等地號北主二路農路路面改善工程(二件工程)	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)			地政處 重劃科 林文信
☆	107 年元長鄉西庄農地重劃區下寮段 644 等地號嘉慶路路面改善工程 (2 件合併)	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)			地政處 重劃科 陳俊秀
☆	107 年四湖鄉林厝寮農地重劃區新尾段新溪小段 93 等地號東西 4 路農路改善工程(二件合併)	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)			地政處 重劃科 林文信
☆	107 年水林鄉蔦松(二)農地重劃區松東段 84 等地號東西幹路三農路改善工程	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)			地政處 重劃科 陳俊秀
☆	107 年元長鄉新生農地重劃區仁德段 533 等地號 53 路農路排水改善工程	得標廠商	駿昇土木包工業		地政處 重劃科 陳俊秀
		決標金額	3,240,000	元整	
		核定金額	3,930,000	元整	
☆	107 年防毒軟體授權及虛擬系統軟體更新授權採購案	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)			計畫處 資管科 劉子維
☆	雲林縣整體發展觀光細部規劃案	全案移該業務單位(城鄉發展處城鄉工程科)辦理後續評選事宜。			城鄉處 城工科 張乃勻
7/31 開標	元長鄉西庄農地重劃區東 1 路路面改善工程	得標廠商	仟宏營造有限公司		地政處 重劃科 林文信
		決標金額	736,000	元整	
		核定金額	1,060,000	元整	

8/1 開標	107 年褒忠鄉龍岩農地重劃區有才段	得標廠商	仟宏營造有限公司		地政處 重劃科 張同輝
	164、248-1、33 等地號有才村 103 旁重劃	決標金額	1,560,000	元整	
	區農路改善工程(二件合併)	核定金額	2,280,000	元整	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)				