
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 8 月 8 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 13 件 開標結果 

☆ 四湖鄉飛沙社區排水改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

邱伯修 

☆ 
雲林縣政府購置3輛小型復康巴士車輛財

物採購案 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

社會處

身障科

張雅涵 

☆ 雲林縣政府文化處圖書館設備採購 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文化處

圖資科

陳鳳嬌 

☆ 

麥寮鄉中興村及施厝村巷道路面改善工

程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

工務處

工程科

邱伯修 

☆ 

107 年度虎尾鎮等 4 轄內縣鄉道公路設施

經常性零星修復及搶修搶險工程(預估)  

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

章藝齡 

☆ 

107 年元長鄉子茂農地重劃區長北段 310

等地號南北 27 路農路改善工程(2 件合併)  

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

陳俊秀 

☆ 崁子腳小排三之六護岸改善工程 

得標廠商 勝順土木包工業 水利處

水工科

陳楷夫 

決標金額 1,250,000 元整 

核定金額 1,260,000 元整 

☆ 客子厝大排支流(鹿北段)改善應急工程 

得標廠商 弘驛營造有限公司 水利處

水工科

許鎮遠 

決標金額 4,970,000 元整 

核定金額 4,970,000 元整 



☆ 107 年度雲林縣中小企業在地關懷計畫 
全案移該業務單位（建設處工商發

展科）辦理後續事宜。 

建設處

工發科

沈聖彗 

☆ 

西螺鎮市場南路及聯絡道路附屬設施改

善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

鄭仁傑 

☆ 崙背鄉雲 101 線及雲 16 線道路改善工程 

得標廠商 宏承營造有限公司 工務處

養工科

劉素妤 

決標金額 1,878,000 元整 

核定金額 2,230,000 元整 

☆ 麥寮鄉三盛給水線流末工改善工程 

得標廠商 玖盛土木包工業 水利處

水工科

曾盈榛 

決標金額 1,185,800 元整 

核定金額 1,230,000 元整 

☆ 

107 年斗六市石榴農地重劃區榴北段

308、309 等地號水路改善工程 

得標廠商 新通記土木包工業 
地政處

重劃科

黃建鈞 

決標金額 3,396,000 元整 

核定金額 3,420,000 元整 

8/3 

開標 

107年水林鄉順興農地重劃區開元段50等

地號北主二路農路路面改善工程(二件工

程) 

得標廠商 仟宏營造有限公司 

地政處

重劃科

林文信 

決標金額 2,765,000 元整 

核定金額 4,020,000 元整 

8/3 

開標 

107 年水林鄉蔦松(二)農地重劃區松東段

84 等地號東西幹路三農路改善工程 

得標廠商 仟宏營造有限公司 地政處

重劃科

陳俊秀 
決標金額 3,230,000 元整 

核定金額 4,800,000 元整 

8/3 

開標 

107 年元長鄉西庄農地重劃區下寮段 644

等地號嘉慶路路面改善工程 (2 件合併) 

得標廠商 仟宏營造有限公司 
地政處

重劃科

陳俊秀 

決標金額 1,924,000 元整 

核定金額 2,590,000 元整 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


