

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 107 年 8 月 14 日		上午		承辦單位
標的名稱		計 16 件		開標結果		
☆	雲林縣歷史建築農糧署宿舍修復及再利用計畫暨規劃設計(含因應計畫)		全案移該業務單位(文化處文化資產科)辦理後續評選事宜。			文化處 文資科 陳沂佑
☆	雲林縣縣定古蹟北港鎮安宮修復及再利用計畫		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 3 次開標)			文化處 文資科 陳沂佑
☆	「164 線(11k+931~16k+339)道路拓寬工程」等 2 案委託辦理用地取得作業及協助地上改良物查估作業		全案移該業務單位(工務處公共工程科)辦理後續評選事宜。			工務處 工程科 廖學英
☆	北港街角藝事館-北辰國小舊宿舍群暨舊鎮長宿舍基礎文史調查測繪紀錄		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)			文化處 文資科 陳沂佑
☆	107 年斗六市保長農地重劃區保長廊保長廊小段 1366 等地保長路 560 巷旁農路改善工程(二件合併)		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)			地政處 重劃科 黃建鈞
☆	東勢鄉月眉農地重劃區東西 63 路改善工程		得標廠商	建中土木包工業		地政處 重劃科 林文信
			決標金額	960,000	元整	
			核定金額	1,160,000	元整	

☆	107 年度雲林縣斗南鎮大埤鄉古坑鄉轄內縣鄉道公路路容維護工程(預估)	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）			工務處 養工科 蔡寬忠
☆	台鐵斗南站宿舍群整建再生工程委託設計監造(含修復調查及再利用計畫)	無廠商投標，當場宣布流標。（第 2 次開標）			城鄉處 城工科 詹凱蔚
☆	華南村番尾坑崩塌治理工程	無廠商投標，當場宣布流標。（第 4 次開標）			水利處 水保科 柯昌裕
☆	崙背鄉阿勸村阿勸排水改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。（第 1 次開標）			工務處 養工科 劉素好
☆	元長鄉西庄農地重劃區西 6 路農路改善工程	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)			地政處 重劃科 林文信
☆	荊桐鄉甘西村 156 縣道至雲 49 南側道路改善工程	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)			工務處 工程科 楊詒婷
☆	大埤鄉大埤重劃區農路陸拾伍改善工程	得標廠商	瑋林營造有限公司		地政處 重劃科 張同輝
		決標金額	1,360,000	元整	
		核定金額	1,660,000	元整	
☆	107 年中小型移動式抽水機備品採購	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)			水利處 水管科 江志銘
☆	2018 雲林國際偶戲節委託專業服務採購案	全案移該業務單位（文化處表演藝術科）辦理後續評選事宜。			文化處 表藝科 張佳皓
☆	縣道 158(褒忠至馬光 15K+350~18K+710)道路改善工程	得標廠商	瑋林營造有限公司		工務處 養工科 劉素好
		決標金額	27,297,000	元整	
		核定金額	32,750,000	元整	

8/3 開標	107 年四湖鄉林厝寮農地重劃區新尾段新 溪小段 93 等地號東西 4 路農路改善工程 (二件合併)	得標廠商	建中土木包工業		地政處 重劃科 林文信
		決標金額	2,060,000	元整	
		核定金額	2,910,000	元整	
8/8 開標	麥寮鄉中興村及施厝村巷道路面改善工 程	得標廠商	仟宏營造有限公司		工務處 工程科 邱伯修
		決標金額	944,000	元整	
		核定金額	1,400,000	元整	
	以下空白（☆係為當日開標件數）				