

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 107 年 8 月 22 日		上午		承辦 單位
標的名稱		計 7 件		開標結果		
☆	箔子寮漁港外砂洲地形變化監測計畫		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）			水利處 水管科 紀智程
☆	雲林縣褒忠鄉景觀大道門戶計畫改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）			工務處 養工科 劉素好
☆	107 年度古坑斗南大埤等鄉鎮轄內道路改善工程(預估)		投標廠商未達三家，當場宣布流標 （第 1 次開標）			工務處 工程科 周美均
☆	斗南鎮田頭、西伯、埤麻、紅瓦礫等五處道路排水改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 （第 1 次開標）			工務處 工程科 周美均
☆	107 年斗六市保長農地重劃區保長廊保長廊小段 1366 等地保長路 560 巷旁農路改善工程(二件合併)		得標廠商	新通記土木包工業		地政處 重劃科 黃建鈞
			決標金額	1,576,000	元整	
			核定金額	1,680,000	元整	
☆	107 年度雲林縣斗南鎮大埤鄉古坑鄉轄內縣鄉道公路路容維護工程(預估)		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)			工務處 養工科 蔡寬忠
☆	崙背鄉阿勸村阿勸排水改善工程		得標廠商	精工工程股份有限公司		工務處 養工科 劉素好
			決標金額	1,138,000	元整	
			核定金額	1,150,000	元整	

8/7 開標	107 年東勢鄉月眉農地重劃區明倫段 2503 等地號復興村埔姜崙分線旁農路改善工 程	得標廠商	仟宏營造有限公司		地政處 重劃科 陳俊秀
		決標金額	1,305,000	元整	
		核定金額	1,780,000	元整	
	以下空白（☆係為當日開標件數）				