
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 8 月 23 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 11 件 開標結果 

☆ 
2019 台灣燈會-雲林主題燈區設計製作展

出委託案 

全案移該業務單位（文化處觀光行

銷科）辦理後續評審事宜。 

文化處

行銷科

張乃筑 

☆ 虎尾鎮暨土庫鎮轄內道路改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

林明儀 

☆ 
西螺鎮市場南路及聯絡道路附屬設施改

善工程 

得標廠商 蓁泰營造有限公司 
工務處

工程科

鄭仁傑 

決標金額 773,000 元整 

核定金額 800,000 元整 

☆ 

台西鄉五港村與牛厝村道路、附屬設施及

塊狀護欄改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

邱伯修 

☆ 東和村石仔坑旁農路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

水利處

水保科

施順寶 

☆ 麥寮鄉三盛村道路排水改善工程 

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 
工務處

工程科

邱伯修 
決標金額 2,499,000 元整 

核定金額 2,890,000 元整 

☆ 2018 雲林縣綠能環保網路宣傳案 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

新聞處

綜宣科

詹天仁 

☆ 

雲林縣長期照顧十年計畫 2.0-社區整體照

顧服務體系輔導團 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

社會處

老福科

林佩瑜 



☆ 大埤鄉延潭大排復建工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

水利處

水工科

郭貞瑜 

☆ 
東勢鄉安南村及東北村等道路排水改善

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

邱伯修 

☆ 虎尾鎮山子大排排水改善 

本標價未逾底價百分之 8 且未逾

預算金額，依業務單位所簽保留決

標。（第 2 次開標） 

水利處

水工科

李柏毅 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


