

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 107 年 8 月 29 日		上午	承辦單位
標的名稱	計 11 件		開標結果	
☆	雲林縣虎尾鎮污水下水道系統-水資源回收中心工程新建(第一標)暨三年試運轉		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	水利處 下水道 黃彥儒
☆	縣道 145 甲線崙子大橋改建拓寬工程可行性評估及初步規劃案		全案移該業務單位(工務處公共工程科)辦理後續評選事宜。	工務處 工程科 林明儀
☆	四湖鄉飛沙村及東勢鄉新坤村道路排水改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	工務處 工程科 蔡佩伶
☆	東勢鄉、四湖鄉轄內道路及附屬設施改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	工務處 工程科 蔡佩伶
☆	林茂村寶島坑產業道路旁護岸改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	水利處 水保科 施順寶
☆	107 年度有才寮排水出海口清疏工程		請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)	水利處 水管科 劉高登
☆	雲林溪守護培力計畫委託專業服務案		全案移該業務單位(水利處水利工程科)辦理後續事宜。	水利處 水工科 曾盈榛
☆	107 年度「雲林縣濁水溪揚塵防制改善稻草集運計畫」購置稻草(試辦)計畫		無廠商投標，當場宣布流標。 (重行第 1 次開標)	農業處 農發科 張博彥

☆	斗南鎮東明里及新光里內現有集會場所 及廣場與附屬設施改善工程	開標後經審標結果，經 3 次比減價 後，仍未進入底價，宣布廢標。 (第 3 次開標)	工務處 工程科 周美均
☆	雲林縣八角亭大排系統治理計畫委託專 業服務案	全案移該業務單位(水利處水利工 程科)辦理後續評審事宜。	水利處 水工科 廖婉伶
☆	大有大排滯洪池	開標後經審標結果，無得為決標對 象之廠商(未到場)，經主持人當場 宣布廢標。(第 2 次開標)	水利處 水工科 伍忠政
	以下空白(☆係為當日開標件數)		