
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 9 月 26 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 17 件 開標結果 

☆ 
北港地區傳統工藝與文化資產保存技術

保存者之調查研究與保存維護計畫 

全案移該業務單位(文化處文化資

產科)辦理後續評選事宜。 

文化處

文資科

陳可馨 

☆ 
二崙鄉二崙農地重劃區二崙段 666 等地號

南北 5 路改善工程(二件合併)  

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 地政處

重劃科

黃建鈞 
決標金額 2,877,000 元整 

核定金額 3,130,000 元整 

☆ 
四湖鄉三條崙重劃區三崙段 2284 等地號

崙南村農路改善工程(四件合併)  

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 地政處

重劃科

林文信 
決標金額 3,312,000 元整 

核定金額 3,700,000 元整 

☆ 
東勢鄉四美農地重劃區四美段 1236 等地

號東西 20 路農路改善工程(四件合併)  

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 地政處

重劃科

林文信 
決標金額 2,218,000 元整 

核定金額 2,450,000 元整 

☆ 

湖山水庫-環境教育館新建工程水土保持

計畫委託設計監造暨環境影響評估差異

分析案 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 4 次開標） 

文化處

文資科

邱柏廷 

☆ 
北港老人會館排水溝及大庄乾元宮廟埕

等改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

林宥良 



☆ 
大埤鄉松竹農地重劃區松竹段 267 地號小

排 16 改善工程(四件合併)  

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

張同輝 

☆ 

雲林縣北港文化中心消防、空調、服務設

施及週邊景觀改善工程委託規劃、設計、

監造服務 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

文化處

展藝科

吳秀媚 

☆ 
莿桐鄉五華村建治舊堤防下道路改善工

程 

得標廠商 宏謚土木包工業 
工務處

工程科

楊詒婷 

決標金額 818,000 元整 

核定金額 850,000 元整 

☆ 107 年度「建築物結構快篩作業」案 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

建設處

使管科

曾泓博 

☆ 林內鄉烏塗村瑞和部落道路改善工程 

得標廠商 勝順土木包工業 工務處

工程科

楊詒婷 

決標金額 1,470,000 元整 

核定金額 1,480,000 元整 

☆ 
107 年崙背鄉羅厝農地重劃區東西幹路三

農路改善工程 

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 地政處

重劃科

黃建鈞 
決標金額 1,353,000 元整 

核定金額 1,430,000 元整 

☆ 
林內鄉三號堤防下及莿桐鄉五華村 4~6 號

觀測站下等道路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

楊詒婷 

☆ 
二崙鄉港後村庄內等3處道路路面改善工

程 

得標廠商 建中土木包工業 
工務處

工程科

洪淑玲 

決標金額 1,490,000 元整 

核定金額 1,600,000 元整 

☆ 元長鄉下寮村水利溝旁農路改善工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 2 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 



☆ 2018 雲林縣綠能環保網路宣傳案 
全案移該業務單位(新聞處綜合宣

導科)辦理後續事宜。 

新聞處

綜宣科

詹天仁 

☆ 2018 雲林縣綠能環保電視媒體宣傳案 
全案移該業務單位（新聞處綜合宣

導科）辦理後續事宜。 

新聞處

綜宣科

詹天仁 

9/21

開標 

107 年度斗六等 3 鄉鎮轄內道路改善工程

委託監造技術服務工作 

得標廠商 
宏笙工程技術顧問有

限公司 
工務處

工程科

李嘉和 

決標金額

(統一折扣) 
1.78 折 

核定金額

(統一折扣) 
5.00 折 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


