

## 雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 107 年 10 月 3 日		上午		承辦單位
標的名稱		計 11 件		開標結果		
☆	雲林縣縣定古蹟北港鎮安宮修復及再利用計畫	全案移該業務單位(文化處文化資產科)辦理後續評選事宜。			文化處 文資科 陳沂佑	
☆	107 年雲林縣配合「中台灣好玩卡」行銷推廣案	全案移該業務單位(文化處觀光行銷科)辦理後續評選事宜。			文化處 行銷科 陳鈴宜	
☆	斗六名門社區前排水系統改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)			工務處 工程科 李嘉和	
☆	斗六市溪州長安北路旁及烏塗大排旁等道路改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)			工務處 工程科 楊詒婷	
☆	古坑鄉崁頂山農路排水改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)			水利處 水保科 柯昌裕	
☆	臺西鄉程海農地重劃區泉州段 436 等地號 雲 123 南側排水改善工程(4 件合併)	得標廠商	嘉銘營造有限公司		地政處 重劃科 陳俊秀	
		決標金額	3,200,000	元整		
		核定金額	3,480,000	元整		
☆	口湖鄉頂口湖農地重劃區埔潭段 280 等地號 南北 23 路農水路改善工程(四件合併)	得標廠商	宏駿土木包工業		地政處 重劃科 林文信	
		決標金額	3,672,000	元整		
		核定金額	3,830,000	元整		
☆	107 年度「雲林縣濁水溪揚塵防制改善稻草集運計畫」購置稻草(試辦)計畫	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 3 次開標)			農業處 農發科 張博彥	

☆	大埤鄉松竹農地重劃區松竹段 267 地號小 排 16 改善工程(四件合併)	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)		地政處 重劃科 張同輝
☆	北港老人會館排水溝及大庄乾元宮廟埕 等改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)		工務處 工程科 林宥良
☆	大埤鄉下崙公墓旁農路改善工程	得標廠商	建中土木包工業	地政處 重劃科 張同輝
		決標金額	600,000 元整	
		核定金額	650,000 元整	
9/27 開標	埔南社區道路鋪面改善工程委託規劃設 計監造等工作	得標廠商	柏旭工程顧問有限公司	工務處 工程科 林宥良
		決標金額 (統一折扣)	1.97 折	
		核定金額 (統一折扣)	6.00 折	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)			