

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 107 年 10 月 12 日		上午		承辦 單位
標的名稱		計 13 件		開標結果		
☆	神工傳藝—雲林縣北港藝鎮文化季傳統 工藝製作、傳承與展示案		全案移該業務單位（文化處展覽藝 術科）辦理後續評選事宜。			文化處 展藝科 吳秀媚
☆	雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫 專案管理		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 1 次開標）			文化處 文資科 陳可馨
☆	元長鄉新生農地重劃區東西 42 路改善工 程		得標廠商	起富營造工程有限公 司		地政處 重劃科 林文信
			決標金額	2,998,000	元整	
			核定金額	3,280,000	元整	
☆	虎尾鎮興南里農路排水改善工程		得標廠商	起富營造工程有限公 司		地政處 重劃科 林文信
			決標金額	2,209,000	元整	
			核定金額	2,430,000	元整	
☆	大將工業區道路及排水改善工程委託規 劃設計監造等工作		請最低標廠商提出說明，全案保 留。(7 成以下)			工務處 工程科 李嘉和
☆	斗六市十三里及林內鄉湖本村等道路及 附屬設施改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 2 次開標）			工務處 工程科 李嘉和
☆	斗六市引善路等巷道路面及附屬設施改 善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 3 次開標）			工務處 工程科 李嘉和
☆	古坑鄉崁頂山農路排水改善工程		得標廠商	育陞土木包工業		水利處 水保科 柯昌裕
			決標金額	535,000	元整	
			核定金額	535,000	元整	

☆	斗六名門社區前排水系統改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)			工務處 工程科 李嘉和
☆	斗六市溪州長安北路旁及烏塗大排旁等 道路改善工程	得標廠商	紳豐土木包工業有限公司		工務處 工程科 楊詒婷
		決標金額	938,000	元整	
		核定金額	950,000	元整	
☆	頂寮大排番溝南橋下游段排水改善應急工程	本標價未逾底價百分之 8 且未逾預算金額，依業務單位所簽保留決標。(第 4 次開標)			水利處 水工科 沈孟翰
☆	縣道 149 甲線 23K+735~25K+750 新建跨清水溪橋工程環境影響評估委託服務工做	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 3 次開標)			工務處 工程科 鄭仁傑
☆	斗六市明德里道路改善工程	得標廠商	紳豐土木包工業有限公司		工務處 工程科 李偉卿
		決標金額	1,243,000	元整	
		核定金額	1,250,000	元整	
下午 2 點 議價案	雲林縣政府規費罰鍰暨歲入管理系統 108 年度維護案	得標廠商	桓基科技股份有限公司		財政處 財管科 林惠治
		決標金額	175,000	元整	
		核定金額	175,000	元整	
10/9 開標	東勢鄉嘉隆村巷道排水環境改善工程委託設計規劃及監造工作	得標廠商	森源工程技術顧問有限公司		工務處 養工科 劉素好
		決標金額 (百分比)	3.30	%	
		核定金額 (百分比)	6.10	%	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)				