

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 107 年 10 月 16 日	上午		承辦單位
標的名稱	計 17 件	開標結果		
☆	東勢鄉馬山厝及台西湖子內等排水改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		工務處 工程科 洪淑玲
☆	麥寮鄉沙崙後等處路面及排水改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		工務處 工程科 洪淑玲
☆	水林鄉蕃薯農地重劃區農路 24 路等路面改善工程	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(未到場)，經主持人當場宣布廢標。(第 1 次開標)		地政處 重劃科 林文信
☆	新庄村火路坑農路及邊坡改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		水利處 水保科 柯昌裕
☆	麥寮鄉施厝村及沙崙後庄內道路排水改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)		工務處 工程科 洪淑玲
☆	台西鄉萬厝往普令厝聯絡道路改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		工務處 工程科 邱伯修
☆	褒忠鄉馬鳴村庄內道路排水改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		工務處 工程科 洪淑玲
☆	古坑鄉萬年峽谷步道整建工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)		城鄉處 城工科 許文林
☆	台西海園遊學景觀營造計畫	得標廠商	臻晟營造有限公司	城鄉處 城工科 王俊霖
		決標金額	12,880,000 元整	
		核定金額	13,300,000 元整	

☆	荊桐鄉五華村建治道路改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	工務處 工程科 楊詒婷
☆	東勢鄉東馬鳴山農地重劃區西 40 路農水路改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	地政處 重劃科 陳俊秀
☆	荊桐鄉轄區內道路排水改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	工務處 工程科 楊詒婷
☆	褒忠鄉三和社區廣場周邊環境改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	工務處 工程科 洪淑玲
☆	新庄村圳頭坑農路改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	水利處 水保科 楊宗穎
☆	元長鄉鹿南村兆進路道路排水改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	工務處 工程科 林明儀
☆	107 年度西螺等 3 鄉鎮轄內道路改善工程 委託監造技術服務工作	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7 成以下)	工務處 工程科 鄭仁傑
☆	元長鄉下寮村水利溝旁農路改善工程	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。(第 3 次開標)	地政處 重劃科 林文信
	以下空白 (☆係為當日開標件數)		