

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 107 年 10 月 17 日	上午	承辦 單位
標的名稱		計 12 件	開標結果	
☆	雲林縣謝厝寮農地重劃區農水路工程暨 相關改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	地政處 重劃科 陳俊秀
☆	斗南鎮靖興里及大埤鄉豐田村、三結村道 路改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	工務處 工程科 周美均
☆	四湖鄉箔子寮道路改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	工務處 工程科 邱伯修
☆	斗南鎮東明里及新光里內現有集會場所 及廣場與附屬設施改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	工務處 工程科 周美均
☆	東勢鄉、四湖鄉及台西鄉轄內道路改善工 程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	工務處 工程科 邱伯修
☆	莿桐鄉五華村湖內部落道路改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	工務處 工程科 楊詒婷
☆	斗六市保長農地重劃區排水改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	地政處 重劃科 陳俊秀
☆	東勢鄉路利潭農地重劃區和平段 1541 等 地號南北農水路改善工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	地政處 重劃科 陳俊秀

☆	新山寮高地截流抽水站改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第1次開標)			水利處 水工科 郭貞瑜
☆	台西、四湖鄉重劃區內等農路排水改善工程	得標廠商	大山土木包工業		地政處 重劃科 林文信
		決標金額	1,750,000	元整	
		核定金額	1,750,000	元整	
☆	元長鄉山內村農路改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第2次開標)			地政處 重劃科 林文信
☆	麥寮鄉三盛村仁德西路旁道路排水改善工程	得標廠商	杉林土木包工業		工務處 工程科 洪淑玲
		決標金額	1,525,000	元整	
		核定金額	1,620,000	元整	
10/11 開標	崙背鄉 156 縣道旁排水溝改善工程委託規劃設計監造等工作	得標廠商	展際工程顧問有限公司		工務處 工程科 劉家源
		決標金額 (百分比)	3.75	%	
		核定金額 (百分比)	5.50	%	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)				