

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 107 年 10 月 18 日	上午	承辦單位											
標的名稱	計 10 件	開標結果												
☆	變更斗六(含大潭地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案暨都市計畫圖重製	全案移該業務單位(城鄉發展處都市計畫科)辦理後續評選事宜。	城鄉處 都計科 楊蕙宇											
☆	雲林縣縣定古蹟雲旭樓(原雲林國中校舍)修復再利用工程委託工作報告書	全案移該業務單位(文化處文化資產科)辦理後續評選事宜。	文化處 文資科 林介生											
☆	蔴桐鄉五華村道路及蔴桐村籃球場改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標(第 1 次開標)	工務處 工程科 楊詒婷											
☆	雲林縣縣定古蹟雲旭樓(原雲林國中校舍)修復再利用工程	無廠商投標，當場宣布流標。(第 2 次開標)	文化處 文資科 林介生											
☆	表演廳創藝排練場整繕工程	無廠商投標，當場宣布流標。(第 2 次開標)	文化處 表藝科 張銘宏											
☆	崙背鄉東佃厝庄旁排水及路面等改善工程	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(未到場)，經主持人當場宣布廢標。(第 3 次開標)	工務處 工程科 洪淑玲											
☆	蔴桐鄉興貴村轄內道路改善工程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">得標廠商</td> <td colspan="3">谷源營造有限公司</td> </tr> <tr> <td>決標金額</td> <td style="width: 15%;">1,250,000</td> <td style="width: 15%;">元整</td> <td rowspan="2" style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>核定金額</td> <td>1,330,000</td> <td>元整</td> </tr> </table>	得標廠商	谷源營造有限公司			決標金額	1,250,000	元整		核定金額	1,330,000	元整	工務處 工程科 楊詒婷
得標廠商	谷源營造有限公司													
決標金額	1,250,000	元整												
核定金額	1,330,000	元整												
☆	水林鄉灣西村旁農路等路面改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。(第 1 次開標)	地政處 重劃科 林文信											
☆	四湖鄉轄內道路排水及附屬設施工程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">得標廠商</td> <td colspan="3">大山土木包工業</td> </tr> <tr> <td>決標金額</td> <td style="width: 15%;">1,530,000</td> <td style="width: 15%;">元整</td> <td rowspan="2" style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>核定金額</td> <td>1,680,000</td> <td>元整</td> </tr> </table>	得標廠商	大山土木包工業			決標金額	1,530,000	元整		核定金額	1,680,000	元整	工務處 工程科 蔡佩伶
得標廠商	大山土木包工業													
決標金額	1,530,000	元整												
核定金額	1,680,000	元整												

☆	斗南鎮西伯里道路排水改善工程	得標廠商	名谷營造有限公司		工務處 工程科 周美均
		決標金額	1,530,000	元整	
		核定金額	1,630,000	元整	
10/11 開標	107 年度古坑斗南大埤等鄉鎮轄內道路改善工程(預估)委託監造等工作	得標廠商	柏旭工程顧問有限公司		工務處 工程科 周美均
		決標金額 (統一折扣)	4.2	折	
		核定金額 (統一折扣)	4.2	折	
10/12 開標	大將工業區道路及排水改善工程委託規劃設計監造等工作	得標廠商	柏旭工程顧問有限公司		工務處 工程科 李嘉和
		決標金額 (統一折扣)	2.12	折	
		核定金額 (統一折扣)	5.20	折	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)				