
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 10 月 23 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 18 件 開標結果 

☆ 

107 年度虎尾鎮(含特定區公園)、土庫鎮、

西螺鎮、二崙鄉轄內縣鄉道公路路容維護

工程(預估) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

詹欣琪 

☆ 程海排水瓶頸段拓寬改善應急工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

水利處

水工科

李振榮 

☆ 過寮及石橋農路改善工程等三件工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 

☆ 華山村山腳農路旁蝕溝治理工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 

☆ 
莿桐鄉五華村道路排水及林內鄉重興村

路面改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

楊詒婷 

☆ 新庄村石仔坑王田排水改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

侯柏廷 

☆ 雲林縣虎尾區家庭服務中心整修工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

社會處

婦幼科

鄭喻宸 



☆ 二崙鄉油車村成功路旁護欄改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

洪淑玲 

☆ 
台西鄉新虎尾溪水防道路(蚊港段)側溝銜

接貫通工程 

本標價未逾底價百分之 8 且未逾

預算金額，依業務單位所簽保留決

標。（第 2 次開標） 

水利處

水工科

曾盈榛 

☆ 

麥寮鄉橋頭庄內及施厝等2處道路排水及

路面改善工程 

得標廠商 杉林土木包工業 
工務處

工程科

洪淑玲 

決標金額 1,449,000 元整 

核定金額 1,600,000 元整 

☆ 

雲林縣大東(七)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 7 次開標） 

地政處

重劃科

沈世冠 

☆ 台西鄉萬厝往普令厝聯絡道路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

邱伯修 

☆ 斗南鎮新南里道路排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

工務處

工程科

周美均 

☆ 

大埤鄉鎮平南側及下崙公墓排水改善工

程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

地政處

重劃科

張同輝 

☆ 

二崙鄉油車村文化路 118 巷等側溝改善工

程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 4 次開標） 

工務處

工程科

洪淑玲 

☆ 
樟湖村竿蓁籠三步灣與五個礐農路改善

工程(三)  

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 3 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 



☆ 
東勢鄉、四湖鄉及台西鄉轄內道路改善工

程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

邱伯修 

☆ 莿桐鄉五華村湖內部落道路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

楊詒婷 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


