

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 107 年 10 月 25 日		上午		承辦單位
標的名稱		計 12 件		開標結果		
☆	107-108 年雲林縣審議社造輔導推廣計畫		全案移該業務單位（文化處藝文推廣科）辦理後續評選事宜。			文化處 藝文科 黃立佳
☆	褒忠鄉三和社區廣場周邊環境改善工程		得標廠商	名谷營造有限公司		工務處 工程科 洪淑玲
			決標金額	858,000	元整	
			核定金額	890,000	元整	
☆	元長鄉鹿南村兆進路道路排水改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 2 次開標）			工務處 工程科 林明儀
☆	107 年度斗南及林厝寮苗圃購置苗木		得標廠商	冠榮園藝有限公司		農業處 森保科 吳圻儒
			決標金額	557,550	元整	
			核定金額	670,000	元整	
☆	斗南鎮東明里及新光里內現有集會場所及廣場與附屬設施改善工程		開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不合格)，經主持人當場宣布廢標。（第 2 次開標）			工務處 工程科 周美均
☆	樟湖村十字關農路維護改善工程		得標廠商	春吉工程有限公司		水利處 水保科 侯柏廷
			決標金額	830,000	元整	
			核定金額	830,000	元整	
☆	新山寮高地截流抽水站改善工程		得標廠商	詠泉營造股份有限公司		水利處 水工科 郭貞瑜
			決標金額	3,655,000	元整	
			核定金額	3,720,000	元整	
☆	東勢鄉路利潭農地重劃區和平段 1541 等地號南北農水路改善工程		得標廠商	杉林土木包工業		地政處 重劃科 陳俊秀
			決標金額	1,568,000	元整	
			核定金額	1,600,000	元整	

☆	斗南鎮靖興里及大埤鄉豐田村、三結村道路改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第2次開標)			工務處 工程科 周美均
☆	雲林縣謝厝寮農地重劃區農水路工程暨相關改善工程	全案移該業務單位(地政處重劃科)辦理後續評選事宜。			地政處 重劃科 陳俊秀
☆	斗六市保長農地重劃區排水改善工程	得標廠商	嘉銘營造有限公司		地政處 重劃科 陳俊秀
		決標金額	1,592,000	元整	
		核定金額	1,680,000	元整	
☆	四湖鄉箔子寮道路改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第2次開標)			工務處 工程科 邱伯修
	以下空白(☆係為當日開標件數)				