
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 10 月 30 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 18 件 開標結果 

☆ 
雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫

專案管理 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

文化處

文資科

陳可馨 

☆ 107 年度古坑鄉荷苞村道路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

周美均 

☆ 

大埤鄉舊庄中排復興橋下游護岸加高應

急工程及後溝子大排護岸加高應急工程

等二案 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

蘇昱嘉 

☆ 二崙鄉十八張犁橋 P2 橋墩基礎補強工程 

得標廠商 晟恩土木包工業 工務處

養工科

詹欣琪 

決標金額 1,658,000 元整 

核定金額 1,730,000 元整 

☆ 斗六市乾溪農路橋梁新建工程(引道工程)  
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

蔡寬忠 

☆ 
「斗六市水資源回收中心功能提升」整體

規劃案 

全案移該業務單位（水利處下水道

科）辦理後續評選事宜。 

水利處

下水道

翁櫻玲 

☆ 
麥寮鄉明禮國小旁庄內等2處路面及排水

改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

洪淑玲 



☆ 
雲林縣大屯(五)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

得標廠商 
几盈發營造事業有限

公司 地政處

重劃科

李政隆 
決標金額 14,000,000 元整 

核定金額 14,000,000 元整 

☆ 麥寮鄉興華村雲 5 線旁側溝改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

洪淑玲 

☆ 
107 年度雲林縣建築物公共安全檢查簽證

及申報案件複查作業委託案 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

建設處

使管科

黃閔婕 

☆ 
林內鄉湖本、坪頂等村道路排水及護坡改

善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

楊詒婷 

☆ 
四湖鄉南光農地重劃區補路一等農路改

善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
雲林縣歷史建築古坑東和陳宅修復再利

用工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文化處

文資科

江逸杰 

☆ 斗六名門社區前排水系統改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

工務處

工程科

李嘉和 

☆ 斗六市雲 218 線光復路排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 4 次開標） 

工務處

養工科

甘雅雯 

☆ 
斗六市引善路等巷道路面及附屬設施改

善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 4 次開標） 

工務處

工程科

李嘉和 



☆ 雲林縣前瞻基礎建設計畫文宣採購案 
全案移該業務單位（新聞處綜合宣

導科）辦理後續評審事宜。 

新聞處

綜宣科

劉妃芳 

☆ 
古坑鄉草嶺村鄉街景觀型塑營造工程計

畫 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

城鄉處

城工科

許文林 

9/27

開標 
大有大排滯洪池(超底價決標) 

得標廠商 
元利開發股份有限公

司 
水利處

水工科

伍忠政 
決標金額 44,200,000 元整 

核定金額 43,000,000 元整 

10/23

開標 

台西鄉新虎尾溪水防道路(蚊港段)側溝銜

接貫通工程(超底價決標) 

得標廠商 安立營造有限公司 
水利處

水工科

曾盈榛 

決標金額 4,500,000 元整 

核定金額 4,420,000 元整 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


