
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 10 月 31 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 15 件 開標結果 

☆ 
107 年度「內政部補助委外成立都市危險

及老舊建築物加速重建輔導團」 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

建設處

使管科

曾泓博 

☆ 
古坑鄉新庄村、棋盤村、華南村等道路改

善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

周美均 

☆ 
水林鄉春牛埔(西)農地重劃區東西 57 路

等農路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 麥寮鄉新吉村等2處排水及路面改善工程 

得標廠商 勝銓營造有限公司 工務處

工程科

洪淑玲 

決標金額 1,010,000 元整 

核定金額 1,120,000 元整 

☆ 華興 12 號排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

柯昌裕 

☆ 
褒忠鄉有才村新湖段農路改善工程(2 件

合併)  

得標廠商 晟恩土木包工業 
地政處

重劃科

張同輝 

決標金額 1,153,000 元整 

核定金額 1,180,000 元整 

☆ 
斗六市榴中里里內道路及附屬設施改善

工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

工務處

工程科

李嘉和 

☆ 
106 年度雲林縣住宅及不動產資訊建置擴

充計畫委託資訊服務案 

全案移該業務單位（建設處使用管

理及國宅科）辦理後續評選事宜。 

建設處

使管科

黃竑睿 



☆ 二崙鄉油車村成功路旁護欄改善工程 

得標廠商 蓁泰營造有限公司 工務處

工程科

洪淑玲 

決標金額 2,980,000 元整 

核定金額 3,050,000 元整 

☆ 

莿桐鄉五華村道路排水及林內鄉重興村

路面改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

楊詒婷 

☆ 過寮及石橋農路改善工程等三件工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 

☆ 

107 年度雲林縣寬頻管道設施維修工程

(預估)  

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 4 次開標） 

工務處

養工科

詹欣琪 

☆ 新庄村石仔坑王田排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

水利處

水保科

侯柏廷 

☆ 華山村山腳農路旁蝕溝治理工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 

☆ 雲林縣虎尾區家庭服務中心整修工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

社會處

婦幼科

鄭喻宸 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


