雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表
	開標日期
	民國107年6月22日
	上午
	承辦

單位

	標的名稱
	計9 件
	開標結果
	

	☆
	107-108年度開辦農民大學計畫
	全案移該業務單位（農業處農業團體輔導科）辦理後續評選事宜。
	農業處農輔科周聰敏

	☆
	「雲林縣布袋戲資源調查計畫」勞務採購案
	無廠商投標，當場宣布流標。

（第1次開標）
	文化處展藝科陳丁義

	☆
	莿桐鄉埔尾村道路排水改善工程
	得標廠商
	几盈發營造事業有限公司
	工務處工程科李偉卿

	
	
	決標金額
	1,540,000
	元整
	

	
	
	核定金額
	1,620,000
	元整
	

	☆
	斗六圓環停車場可行性評估
	全案移該業務單位（工務處運輸管理科）辦理後續評選事宜。
	工務處運管科葉子瑜

	☆
	崙背鄉羅厝村福興部落道路排水改善工程
	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第1次開標）
	工務處工程科洪淑玲

	☆
	麥寮鄉霄仁厝道路排水改善工程
	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第1次開標）
	工務處工程科洪淑玲

	☆
	大義崙大排油車橋下游治理工程(一) 
	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第1次開標）
	水利處水工科李振榮

	☆
	台西鄉新山寮簡易抽水站應急工程
	無廠商投標，當場宣布流標。

（第2次開標）
	水利處水工科劉欣怡

	☆
	崙背鄉洲仔中排及無名橋上游復建工程
	本標價未逾底價百分之8且未逾預算金額，依業務單位所簽保留決標。（重行第2次）
	水利處水工科陳楷夫

	6/12開標
	北港鎮劉厝農地重劃區東西9路農路改善工程（四件合併）
	得標廠商
	建中土木包工業
	地政處重劃科林文信

	
	
	決標金額
	1,080,000
	元整
	

	
	
	核定金額
	1,530,000
	元整
	

	6/15開標
	四湖鄉雲113-1線保長湖交叉路口道路改善工程
	得標廠商
	瑋林營造有限公司
	工務處養工科謝子涵

	
	
	決標金額
	1,270,000
	元整
	

	
	
	核定金額
	1,740,000
	元整
	

	
	以下空白（☆係為當日開標件數）
	
	


