

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 108 年 6 月 18 日		上午	承辦單位	
標的名稱	計 13 件		開標結果		
☆	臺西鄉台西村、山寮村及蚊港村庄內道路排水改善工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		工務處 工程科 蔡佩伶	
☆	變更土庫都市計畫(第三次通盤檢討)變更內容明細表編號 17 案	全案移該業務單位(城鄉發展處都市計畫科)辦理後續評選事宜。		城鄉處 都計科 楊蕙宇	
☆	滿仔 2 號滯洪池兼抽水站前池新建工程含滿仔排水(虎尾區出口段)治理工程	得標廠商	天佑營造有限公司		水利處 水工科 伍忠政
		決標金額	63,600,000	元整	
		核定金額	73,650,000	元整	
☆	滿仔大排(虎尾區)排水路整治工程	得標廠商	鼎佳營造股份有限公司		水利處 水工科 伍忠政
		決標金額	92,180,000	元整	
		核定金額	103,780,000	元整	
☆	大義崙大排右岸防汛道路改善工程	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)		水利處 水工科 林建成	
☆	雲林縣斗六市水資源回收中心污泥乾燥減量工程	全案移該業務單位(水利處下水道科)辦理後續評選事宜。		水利處 下水道 張鈞量	
☆	林園坑溝治理工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		水利處 水保科 楊宗穎	
☆	羊咩寮高空棧道農路改善工程	得標廠商	展程土木包工業		水利處 水保科 施順寶
		決標金額	4,100,000	元整	
		核定金額	4,200,000	元整	

☆	108 年度身心障礙者創業諮詢輔導服務實施計畫	全案移該業務單位(勞工處勞工福利科)辦理後續事宜。			勞工處 勞福科 林衛聖
☆	四湖鄉林厝寮大排二復建工程	開標後經審標結果,無得為決標對象之廠商(未到場),經主持人當場宣布廢標。(第 2 次開標)			水利處 水工科 許鎮遠
☆	108 年度雲林縣違法水井封填工作(預估)	得標廠商	三佳土木包工有限公司		水利處 水管科 高翠雲
		決標金額	699,000	元整	
		核定金額	750,000	元整	
☆	廣西橋與植梧西橋橋梁改建工程	開標後經審標結果,無得為決標對象之廠商(不合格),經主持人當場宣布廢標。(第 2 次開標)			工務處 工程科 林宥良
☆	108 年度違章建築及違規廣告物拆除作業	開標後經審標結果,無得為決標對象之廠商,經主持人當場宣布廢標。(第 2 次開標)			建設處 使管科 張韶文
6/12 開標	西屯社區 3、7 鄰道路鋪面改善工程委託設計監造	得標廠商	宏笙工程技術顧問有限公司		地政處 重劃科 陳俊秀
		決標金額 (百分比)	2.45	%	
		核定金額 (百分比)	5.00	%	
	以下空白(☆係為當日開標件數)				