
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 108 年 6 月 19 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 8 件 開標結果 

☆ 
雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境

整體改善工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不合格)，經主持人當場

宣布廢標。（第 9 次開標） 

水利處

下水道

陳柏彥 

☆ 
107 年度古坑鄉新庄村圳頭坑道路改善工

程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

周美均 

☆ 
雲林縣 108 年抽水站及移動式抽水機柴油

採購 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

水利處

水管科

江志銘 

☆ 二崙鄉楊賢村道路排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

劉家源 

☆ 

麥寮鄉麥豐村與崙後村道路及排水改善

工程 

得標廠商 冠鴻土木包工業 
工務處

工程科

邱伯修 

決標金額 1,040,000 元整 

核定金額 1,259,000 元整 

☆ 二崙鄉大同村道路及排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

工程科

劉家源 

☆ 斗六市崙峰里、保庄里道路改善工程 

得標廠商 建中土木包工業 工務處

工程科

李偉卿 

決標金額 1,170,000 元整 

核定金額 1,359,000 元整 

☆ 林內鄉中央排水下游版橋改善應急工程 

得標廠商 尚弘土木包工業 水利處

水工科

陳怡親 

決標金額 1,550,000 元整 

核定金額 1,720,000 元整 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


