

## 雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

| 開標日期 | 民國 108 年 7 月 2 日             |  | 上午                           | 承辦單位              |
|------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| 標的名稱 | 計 9 件                        |  | 開標結果                         |                   |
| ☆    | 水林鄉雲 151 線車港危險瓶頸路段改善工程委託監造工作 |  | 無廠商投標，當場宣布流標。<br>(第 1 次開標)   | 工務處<br>工程科<br>林宥良 |
| ☆    | 108 年度雲林縣政府虛擬主機記憶體採購案        |  | 投標廠商未達三家，當場宣布流標<br>(第 1 次開標) | 計畫處<br>資管科<br>劉子維 |
| ☆    | 舊頂埤頭大排頂涵橋下游橋梁改建工程委託監造工作      |  | 無廠商投標，當場宣布流標。<br>(第 1 次開標)   | 工務處<br>養工科<br>邱伯修 |
| ☆    | 二崙鄉大義農地重劃區南北農路等改善工程          |  | 請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)      | 地政處<br>重劃科<br>林文信 |
| ☆    | 雲林縣尖山(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程     |  | 無廠商投標，當場宣布流標。<br>(第 1 次開標)   | 地政處<br>重劃科<br>沈世冠 |
| ☆    | 斗南鎮南勢里社區活動廣場改善工程             |  | 投標廠商未達三家，當場宣布流標<br>(第 1 次開標) | 工務處<br>工程科<br>周美均 |
| ☆    | 2019 雲林良品伴手禮徵選活動             |  | 全案移該業務單位(農業處企劃行銷科)辦理後續事宜。    | 農業處<br>行銷科<br>黃敬倫 |
| ☆    | 舊頂埤頭大排頂涵橋下游橋梁改建工程            |  | 無廠商投標，當場宣布流標。<br>(第 2 次開標)   | 工務處<br>養工科<br>邱伯修 |

|            |                        |      |           |    |                   |
|------------|------------------------|------|-----------|----|-------------------|
| 議價案        | 108 年度雲林縣政府不斷電室溫度設備擴增案 | 得標廠商 | 隆業興科技有限公司 |    | 計畫處<br>資管科<br>劉子維 |
|            |                        | 決標金額 | 112,000   | 元整 |                   |
|            |                        | 核定金額 | 115,500   | 元整 |                   |
| 6/18<br>開標 | 大義崙大排右岸防汛道路改善工程        | 得標廠商 | 谷源營造有限公司  |    | 水利處<br>水工科<br>林建成 |
|            |                        | 決標金額 | 2,385,000 | 元整 |                   |
|            |                        | 核定金額 | 3,360,000 | 元整 |                   |
|            | 以下空白 (☆係為當日開標件數)       |      |           |    |                   |