
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 108 年 7 月 23 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 16 件 開標結果 

☆ 
雲林縣 108-109 年度考古遺址監管保護計

畫 

全案移該業務單位(文化處文化資

產科)辦理後續評選事宜。 

文化處

文資科

陳沂佑 

☆ 
縣道 149 甲線 25K+750~26K+600 路段修復

及改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

鄭仁傑 

☆ 雲林縣北港鎮新街大排截流工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

下水道

林美君 

☆ 羊調社區步道及鋪面綠美化改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

城鄉處

鄉計科

許敬函 

☆ 
108 年度下水道業務租賃公務車財物採購

招標案 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

下水道

陳柏彥 

☆ 
口湖鄉蔦松(一)農地重劃區西瓊子埔小給

三改善工程(2 件合併)  

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 地政處

重劃科

林文信 
決標金額 1,049,000 元整 

核定金額 1,215,000 元整 

☆ 
重光社區煙樓廣場鋪面及圍牆美化改善

工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

城鄉處

鄉計科

黃贊仁 

☆ 

馬公厝大排治理工程一~四工區

(3K+950~6K+000)等四件工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

宋狄晉 



☆ 

大德社區活動中心廣場鋪面及排水改善

工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

城鄉處

鄉計科

黃贊仁 

☆ 

灣內社區 9鄰五營將軍廟前鋪面及排水改

善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

城鄉處

鄉計科

黃贊仁 

☆ 

新興社區湖仔內聚東宮廟埕廣場鋪面改

善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

城鄉處

鄉計科

許敬 

☆ 
雲林縣兒童福利服務中心兒童遊戲室改

善工程 

得標廠商 
坤曜土木工程有限公

司 社會處

婦幼科

林麗華 
決標金額 3,155,000 元整 

核定金額 3,240,000 元整 

☆ 雲林縣智慧防汛網推廣建置計畫 
全案移該業務單位（水利處水利管

理科）辦理後續評選事宜。 

水利處

水管科

游景年 

☆ 
雲林縣蕃薯(七)早期農地重劃區農水路更

新改善工程 

得標廠商 嘉銘營造有限公司 
地政處

重劃科

李政隆 

決標金額 27,900,000 元整 

核定金額 27,900,000 元整 

☆ 
雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境

整體改善工程 

本案請最低標廠商,就光碟疑義乙

節提出說明後，再據以辦理後續事

宜,本案保留決標。（第 11 次開標） 

水利處

下水道

陳柏彥 

☆ 
麥寮鄉興化厝農地重劃區東西四十四路

農水路改善工程委託設計監造 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

地政處

重劃科

陳俊秀 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


