

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期		民國 107 年 12 月 6 日		上午		承辦 單位
標的名稱		計 9 件		開標結果		
☆	雲嶺之丘公廁新建工程委託規劃設計監 造		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 3 次開標）			城鄉處 城工科 許文林
☆	古坑鄉新庄村、棋盤村、華南村等道路改 善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 3 次開標）			工務處 工程科 周美均
☆	永光村崁頭厝排水改善工程		得標廠商	坤正土木包工業		水利處 水保科 柯昌裕
			決標金額	376,000	元整	
			核定金額	398,000	元整	
☆	虎尾鎮堀頭里巷道鋪面改善工程		得標廠商	建中土木包工業		工務處 工程科 林明儀
			決標金額	1,030,000	元整	
			核定金額	1,030,000	元整	
☆	林內鄉坪頂村道路改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 2 次開標）			工務處 工程科 李偉卿
☆	雲林縣 108 年度中低收入老人特別照顧津 貼請領個案督導服務計畫		移還社會處(老人福利科)依前項重 核底價後再送至本中心辦理後續 事宜。			社會處 老福科 詹富閔
☆	水林鄉灣西村旁農路等路面改善工程		開標後經審標結果，無得為決標對 象之廠商(不減價)，經主持人當場 宣布廢標。（第 4 次開標）			地政處 重劃科 林文信
☆	水林鄉萬興農地重劃區東西 18 路等農路 改善工程		得標廠商	建中土木包工業		地政處 重劃科 林文信
			決標金額	720,000	元整	
			核定金額	720,000	元整	
☆	東勢鄉新湖小排 1-18 前段農水路改善工 程		無廠商投標，當場宣布流標。 （第 2 次開標）			地政處 重劃科 陳俊秀
	以下空白(☆係為當日開標件數)					