
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 107 年 12 月 11 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 19 件 開標結果 

☆ 
108 年度雲林縣身心障礙者社區日間作業

設施服務計畫 

全案移該業務單位（社會處社會工

作科）辦理後續評選事宜。 

社會處

身障科

姜義雯 

☆ 
雲林溪上中下游段整體水環境環境景觀

工程委託規劃設計及監造技術服務案 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

下水道

蔡宗樺 

☆ 翻坪頂農路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水保科

施順寶 

☆ 
口湖鄉頂口湖農地重劃區埔潭段 280 地號

小排 3-18 改善工程(三件合併)  

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
二崙鄉洲仔分線、大華社區路面及崙背鄉

八角亭堤岸農路等路面改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

劉家源 

☆ 
二崙鄉大庄農地重劃區大庄段 406-2 等地

號東西 3 路農水路改善工程(三件合併)  

得標廠商 宏承營造有限公司 
地政處

重劃科

黃建鈞 

決標金額 3,190,000 元整 

核定金額 3,810,000 元整 

☆ 
108 年度雲林縣轄內水利設施維護及減災

工程委託監造技術服務案 

全案移該業務單位（水利處水利管

理科）辦理後續評選事宜。 

水利處

水管科

廖世宏 



☆ 
107 年口湖鄉頂口湖農地重劃區埔潭段

585 等地號西外埔東西二路道路改善工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

張同輝 

☆ 

西螺鎮永定厝農地重劃區東西明五路等

農路改善工程 

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 地政處

重劃科

林文信 
決標金額 1,055,000 元整 

核定金額 1,060,000 元整 

☆ 元長鄉子茂村農路改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 2019 北港燈會媒體宣傳案 
全案移該業務單位（新聞處綜合宣

導科）辦理後續事宜。 

新聞處

綜宣科

劉妃芳 

☆ 港尾大排治理工程 

得標廠商 勝興營造有限公司 水利處

水工科

李振榮 

決標金額 35,600,000 元整 

核定金額 36,830,000 元整 

☆ 詔安七嵌振興-頭崁農村生活見學計畫 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(不減價)，經主持人當場

宣布廢標。（第 2 次開標） 

民政處

自治科

施順濱 

☆ 二崙鄉庄西村庄內道路及排水改善工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 3 次開標） 

工務處

工程科

劉家源 

☆ 二崙鄉楊賢村道路排水改善工程 

開標後經審標結果，無得為決標對

象之廠商(未到場)，經主持人當場

宣布廢標。（第 3 次開標） 

工務處

工程科

劉家源 

☆ 

雲林縣政府地面及地下一、二樓停車場設

備維護案 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

行政處

庶務科

侯志穎 

☆ 

西螺鎮新豐里新德街及新興路道路鋪面

改善工程委託設計監造服務等工作 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

工務處

工程科

鄭仁傑 



☆ 
107 年虎尾鎮大美農地重劃區惠來厝 3246

等地號西二十二路路面改善工程 

得標廠商 瑋林營造有限公司 
地政處

重劃科

林文信 

決標金額 1,416,000 元整 

核定金額 1,630,000 元整 

議價案 

雲林縣政府資訊入口平台(EIP)108 年度系

統維護案 

得標廠商 
德瑞數位科技股份有

限公司 計畫處

資管科

宋振嘉 
決標金額 200,000 元整 

核定金額 200,000 元整 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


