
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 108 年 1 月 8 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 10 件 開標結果 

☆ 
雲林縣政府第一辦公大樓耐震補強工程

委託規劃設計監造技術服務案 

全案移該業務單位（行政處庶務

科）辦理後續評選事宜。 

行政處

庶務科

涂國揚 

☆ 
雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫

專案管理 

全案移該業務單位（文化處文化資

產科）辦理後續評選事宜。 

文化處

文資科

陳可馨 

☆ 
107 年度「內政部補助委外成立都市危險

及老舊建築物加速重建輔導團」 

全案移該業務單位（建設處使管

科）辦理後續評選事宜。 

建設處

使管科

曾泓博 

☆ 
虎尾鎮雲 84 線興南大橋 P4 橋墩基礎外露

復建工程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

詹欣琪 

☆ 
雲林縣歷史建築東和派出所修復再利用

工程 

投標廠商3家,僅餘1家符合招標文

件規定,有影響採購公正之違反法

令行為,依工程會 95.7.25,工程企字

第 09500256920 號令,宣布廢標。 

（第 1 次開標） 

文化處

文資科

林介生 

☆ 莿桐鄉南園中排護岸復建工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

沈孟翰 

☆ 四湖鄉內湖大排復建工程 

得標廠商 安立營造有限公司 水利處

水工科

許鎮遠 

決標金額 4,638,000 元整 

核定金額 4,950,000 元整 



☆ 
四湖鄉 155 線中正路道路側溝損壞復建工

程 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

王中達 

☆ 
108 年度防疫期間縣管河川及區域排水打

撈清理作業（預估） 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水管科

詹勝宇 

☆ 水林鄉灣西村旁農路等路面改善工程 

得標廠商 
起富營造工程有限公

司 
地政處

重劃科

林文信 
決標金額 790,000 元整 

核定金額 796,000 元整 

12/26

開標 

雲林縣 108 年度移動式抽水機購置 

(超出底價決標) 

得標廠商 
祥昇機電工業有限公

司 
水利處

水管科

江志銘 
決標金額 56,350,000 元整 

核定金額 53,000,000 元整 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


