
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 108 年 1 月 15 日 上午 
承辦 

單位 
標的名稱 計 12 件 開標結果 

☆ 
雲林溪上中下游段整體水環境環境景觀

工程委託規劃設計及監造技術服務案 

全案移該業務單位(水利處下水道

科)辦理後續評選事宜。 

水利處

下水道

蔡宗樺 

☆ 
108 年度雲林縣抽水站維護保養委託專業

服務案 

全案移該業務單位（水利處水利管

理科）辦理後續評選事宜。 

水利處

水管科

林枬恩 

☆ 
108 年度雲林縣水閘門維護保養委託專業

服務案 

全案移該業務單位（水利處水利管

理科）辦理後續評選事宜。 

水利處

水管科

游景年 

☆ 
北港老人會館排水溝及大庄乾元宮廟埕

等改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

林宥良 

☆ 
雲林縣 108 年度自行車道及其他相關設施

維護管理工程(預估)  

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7 成以下) 

工務處

運管科

王俞晴 

☆ 有才寮排水新美橋上游治理工程 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

水工科

林建成 

☆ 大埤鄉豐興及柳樹腳排水改善工程 
投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

張同輝 

☆ 
樟湖村竿蓁籠三步灣與五個礐農路改善

工程(三) 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 6 次開標） 

水利處

水保科

林永堂 



☆ 元長鄉客厝國小旁西側農水路改善工程 

得標廠商 冠鴻土木包工業 地政處

重劃科

林文信 

決標金額 995,000 元整 

核定金額 1,080,000 元整 

☆ 
108年度雲林縣政府 ISMS維持暨 ISO/CNS 

27001 複評案 

全案移還計畫處(資訊管理科)依前

揭規定重核底價後再通知廠商前

來議價。本案保留。 

計畫處

資管科

羅瑞翔 

☆ 
虎尾鎮雲 84 線興南大橋 P4 橋墩基礎外露

復建工程 

得標廠商 晟恩土木包工業 
工務處

養工科

詹欣琪 

決標金額 2,588,000 元整 

核定金額 3,160,000 元整 

議價 

108 年度雲林縣政府電腦機房環控設備維

護案 

得標廠商 隆業興科技有限公司 
計畫處

資管科

劉子維 

決標金額 338,000 元整 

核定金額 340,000 元整 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

 


