
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 12 月 14 日 上午 

標的名稱 計 11 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
112 年雲林縣虎尾公設民營托嬰中心及西

螺公設民營托嬰中心委託經營管理 

全案移該業務單位（社會處婦幼及

少年福利科）辦理後續評選事宜。 

社會處

婦幼科

張興國 

☆ 北港工藝坊空間調整規劃設置案 
無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

觀發科

張宸 

☆ 
雲林縣 111 下半年度轄內公園及農博路容

維護改善案(預估) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

工程科

章藝齡 

☆ 
雲林縣 112 年度台西鄉等 5 轄區內縣鄉道

經常性路面零星修補工程(預估) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

黃致達 

☆ 莿桐鄉 10 號觀測站內道路改善工程 本案有疑慮尚待釐清，本案保留。 

工務處

工程科

許庭維 

☆ 
雲林縣經濟農場場長宿舍咖啡文化創生

基地整備活化計畫 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

城鄉處

城工科

林庭寧 

☆ 
112 年度雲林縣整合型新住民社區服務據

點佈建計畫 

全案移該業務單位（社會處婦幼及

少年福利科）辦理後續評選事宜。 

社會處

婦幼科

張瓊方 

☆ 
雲林縣 112 年度台西鄉等 5 轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

黃致達 

☆ 
古坑鄉荷苞村尖山坑溪行荷橋上游護岸

災後復建工程 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

水利處

水保科

徐仕祐 



得標廠商 嘉呏營造有限公司 

決標金額 1,756,000 元整 ☆ 
土庫鎮秀潭農地重劃區新埤腳段 749 地號

排水改善工程 
核定金額 1,757,000 元整 

地政處

重劃科

鐘健誠 

得標廠商 
大同股份有限公司雲

林分公司 

決標金額 3,500,000 元整 
議價案 

112 至 113 年度雲林縣政府 GCB 導入暨維

護案(議價案) 
核定金額 3,500,000 元整 

計畫處

資管科

莊齊珉 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


