
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 12 月 7 日 上午 

標的名稱 計 13 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
YUNLIN BEST-雲林厚工學系列活動-雲林

宗教工藝文創展規劃及建置案 

全案移該業務單位（文化觀光處文

化資產科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

文資科

陳鳳嬌 

☆ 
雲林縣歷史建築北港糖廠-5 間砂糖倉庫

修復工程規劃設計(含因應計畫) 

全案移該業務單位（文化觀光處文

化資產科）辦理後續評選事宜。 

文觀處

文資科

林筠敏 

☆ 
112 年雲林縣北港社區公共托育家園委託

經營管理 

全案移該業務單位(社會處婦幼及

少年福利科)辦理後續評選事宜。 

社會處

婦幼科

張興國 

☆ 

雲林縣 112 年度斗南鎮等 3 轄區內縣鄉道

設施經常性零星修復及搶修搶險工程(預

估) 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

工務處

養工科

蘇映文 

得標廠商 堃泰營造有限公司 

決標金額 3,300,000 元整 ☆ 口湖鄉金湖萬善爺廟周邊綠美化工程 

核定金額 3,300,000 元整 

工務處

工程科

蔡佩伶 

☆ 
111 年度土庫鎮溪埔寮農地重劃區港興段

893 等地號農水路改善工程(二件合併) 

請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

地政處

重劃科

林文信 

☆ 
111 年度崙背鄉豐南農地重劃區舊庄段

1378 地號小排 2-1 改善工程(四件合併) 

投標廠商未達三家，當場宣布流標

（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

高英哲 

☆ 
111 年度土庫鎮馬光農地重劃區馬公厝段

1756 地號農水路改善工程 

投標廠商 3 家，僅餘 1 家符合招標

文件規定，有影響採購公正之違反

法令行為，依工程會 95.7.25，工程

企字第 09500256920 號令，宣布廢

標。（第 1 次開標） 

地政處

重劃科

石昀玉 



☆ 
112 年度雲林縣婦女福利服務中心清潔維

護工作勞務委託採購招標案 

全案移該業務單位（社會處婦幼及

少年福利科）辦理後續事宜。 

社會處

婦幼科

陳佳薇 

得標廠商 燦吉營造有限公司 

決標金額 2,698,000 元整 ☆ 樟湖鷺鷥平台整修改善工程 

核定金額 2,780,000 元整 

城鄉處

城工科

許文林 

得標廠商 
勤祐營造工程有限公

司 

決標金額 5,850,000 元整 
☆ 元長鄉頂寮大排復建工程 

核定金額 6,330,000 元整 

水利處

水工科

高毓博 

☆ 
雲林縣四湖鄉、口湖鄉及水林鄉雲 143 線

（1K+500、5K+800）等路口改善工程 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 2 次開標） 

工務處

運管科

林均衍 

☆ 雲林縣政府接待外賓公務車租賃案 
全案移該業務單位(行政處庶務科)

辦理後續事宜。 

行政處

庶務科

侯志穎 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


