
雲林縣採購中心發包課  當日開標結果概況表 

開標日期 民國 111 年 12 月 27 日 上午 

標的名稱 計 12 件 開標結果 

承辦 

單位 

☆ 
YUNLIN BEST-雲林厚工學策展規劃及維

運案 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

文觀處

藝推科

吳秀媚 

☆ 北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫 
全案移該業務單位（城鄉發展處城

鄉工程科）辦理後續評選事宜。  

城鄉處

城工科

施百威 

☆ 青力全開計畫 

全案移該業務單位（勞動暨青年事

務發展處青年事務發展科）辦理後

續評選事宜。 

勞青處

青發科

程柏毓 

☆ 
行動導覽服務系統建置暨國際旅客友善

服務提昇計畫 

全案移該業務單位(文化觀光處觀

光發展科)辦理後續評選事宜。 

文觀處

觀發科

楊佳雯 

得標廠商 谷源營造有限公司 

決標金額 1,795,000 元整 ☆ 
東勢鄉同安北農地重劃區新北段 120 地號

南北十七路農路改善工程(二件合併) 
核定金額 2,192,000 元整 

地政處

重劃科

高英哲 

☆ 
雲林縣 112 年度水利災害防治及緊急搶修

工程(預估)委託監造技術服務案 

全案移該業務單位(水利處水利工

程科)辦理後續評選事宜。 

水利處

水工科

劉欣怡 

☆ 
雲林縣 112 年抽水站及移動式抽水機柴油

採購 

無廠商投標，當場宣布流標。 

（第 1 次開標） 

水利處

防洪科

江志銘 

得標廠商 宏奇工程有限公司 

決標金額 2,820,000 元整 ☆ 
雲林縣 112 年度台西鄉等 5 轄區內交通設

施預約經常性整修工程(預估) 
核定金額 3,300,000 元整 

工務處

運管科

張雅惠 

得標廠商 春吉營造有限公司 

決標金額 19,945,000 元整 ☆ 
糖鐵觀光綠廊空間營造暨觀光導覽設施

建設計畫 
核定金額 24,500,000 元整 

城鄉處

城工科

施百威 



☆ 莿桐鄉 10 號觀測站內道路改善工程 
請最低標廠商提出說明，全案保

留。(7-8 成) 

工務處

工程科

許庭維 

☆ 
雲林縣斗六市圓環水舞音樂編程及展演

節目製作委託服務案(預估) 

全案移該業務單位（工務處養護工

程科）辦理後續評審事宜。 

工務處

養工科

張欽翔 

得標廠商 友騏營造有限公司 

決標金額 6,760,000 元整 ☆ 

雲林縣 112 年度北港鎮等 5 轄區內縣鄉道

設施經常性零星修復及搶修搶險工程(預

估) 核定金額 7,600,000 元整 

工務處

養工科

林昱萱 

得標廠商 景唯實業有限公司 

決標金額 4,711,100 元整 
12/21 

開標 

雲林縣 112 年度斗六市等 3 轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估) 
核定金額 7,800,000 元整 

工務處

養工科

張欽翔 

得標廠商 景唯實業有限公司 

決標金額 6,811,100 元整 
12/21 

開標 

雲林縣 112 年度台西鄉等 5 轄區內縣鄉道

路容維護工程(預估) 
核定金額 10,000,000 元整 

工務處

養工科

黃致達 

 以下空白（☆係為當日開標件數）   

  


